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1. Identifiants 


Ordonnateur : Monsieur le Maire. 


Comptable public assignataire : Madame le percepteur de Falaise. 


Renseignements de l’article 109 du code des marchés publics : Monsieur le Maire. 


Maître d’œuvre : Monsieur le chef du service Infrastructures et Réseaux de la Direction des Services 


Techniques de l’Urbanisme et du Patrimoine. 


2. Contractant(s) 


 Je soussigné, 
Cochez cette case si vous répondez comme candidat unique 


Nom : ...............................................................................................................................................  


Prénom : ..........................................................................................................................................  


Domicilié à : ....................................................................................................................................  


 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : 


 .........................................................................................................................................................  


Domicilié à : ....................................................................................................................................  


 


 Agissant pour le nom et le compte de la Société : 


 .........................................................................................................................................................  


Domiciliée à : ..................................................................................................................................  


 


N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…… 


N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….…… 


N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés : 


…….…….…….…….…….…….…….…….…… 


Code APE : …….…….…….…… 
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 Nous soussignés, 
Cochez cette case si vous répondez en groupement 


 


Cotraitant 1 
Nom : ...............................................................................................................................................  


Prénom : ..........................................................................................................................................  


 


 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : 


 .........................................................................................................................................................  


Domicilié à : ....................................................................................................................................  


 


 Agissant pour le nom et le compte de la Société : 


 .........................................................................................................................................................  


Domiciliée à : ..................................................................................................................................  


 


N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…… 


N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….…… 


N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés : 


…….…….…….…….…….…….…….…….…… 


Code APE : …….…….…….…… 


Cotraitant 2 
Nom : ...............................................................................................................................................  


Prénom : ..........................................................................................................................................  


 


 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : 


 .........................................................................................................................................................  


Domicilié à : ....................................................................................................................................  


 


 Agissant pour le nom et le compte de la Société : 


 .........................................................................................................................................................  


Domiciliée à : ..................................................................................................................................  


 


N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…… 


N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….…… 


N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés : 


…….…….…….…….…….…….…….…….…… 


Code APE : …….…….…….…… 
 


Après avoir pris connaissance des documents mentionnés à l’article relatif aux « Pièces constitutives 


du marché », je m’engage sans réserve à exécuter les travaux définis par le présent Acte d'engagement, 


dans les conditions ci-après définies. 


L'offre ainsi présentée ne me lie que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à 


compter de la date limite de remise des propositions. 
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Remplissez la partie suivante si vous répondez en tant que groupement et cochez l’une des cases en foncions de la forme du 
groupement 


 Après avoir pris connaissance des documents mentionnés à l’article relatif aux « Pièces 


constitutives du marché », nous nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés 


solidaires, à exécuter les travaux définis par le présent Acte d'engagement, dans les conditions ci-


après définies. 


L’entreprise : ................................................................................................................................... , est 


désignée mandataire solidaire du groupement solidaire. 


 


 Après avoir pris connaissance des documents mentionnés à l’article relatif aux « Pièces 


constitutives du marché », nous nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés 


conjoints, à exécuter les travaux définis par le présent Acte d'engagement, dans les conditions ci-après 


définies. 


L’entreprise : ................................................................................................................................... , est 


désignée mandataire du groupement conjoint. 


L'offre ainsi présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à 


compter de la date limite de remise des propositions. 


 


3. Objet du marché 


Les prestations du présent marché ont pour objet : Ville de FALAISE – Travaux de réseaux souples 


pour les années 2014 à 2016. 


Lieu d’exécution des prestations : ville de FALAISE. 


La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des 


Clauses Techniques Particulières. En complément à l’article 3.4 du CCAG Travaux, à défaut 


d’indication du domicile élu par le titulaire à proximité des travaux, les notifications se rapportant au 


marché sont valablement faites à la mairie de Falaise, place Guillaume le Conquérant 14700 


FALAISE jusqu’à ce que le titulaire ait fait connaître au représentant du pouvoir adjudicateur l’adresse 


du domicile qu’il aura élu. 


 


4. Fractionnement du marché en bons de commande 


Le présent marché fait l’objet d’un fractionnement à bons de commande avec indication d’un 


minimum et d’un maximum en application des dispositions de l'article 77 du code des marchés 


publics. Il est exécuté par bons de commande successifs émis selon les besoins du pouvoir 


adjudicateur. 


Les modalités d’émission des bons de commande sont les suivantes : 


Chaque bon de commande précise : 


- les conditions particulières de réalisation des prestations ; 


- le montant de la commande hors taxes ; 


- le délai d'exécution. 


- la demande de plan de récolement et sa nature 
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5. Modalités, formats et caractéristiques des documents : 


 


5.1 Documents fournis par le titulaire 


Conformément aux articles 29.1 et 40 du CCAG Travaux, tous les documents transmis pendant et 


après l’exécution du marché, s’ils sont transmis sous forme papier, doivent être fournis au maître 


d’œuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les 


documents photographiques. 


 


5.2 Forme des notifications et informations 


La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un 


délai est faite :  


 soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé. 


 soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception de la décision ou 


de l’information. 


Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans l’Acte d’engagement ou, à 


défaut, à la mairie mentionnée à l’article « Objet du marché - Domicile du titulaire » du présent Acte 


d’Engagement. 


En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement. 


 


6. Maîtrise d'œuvre 


Les fonctions de maître d’œuvre, internes au pouvoir adjudicateur, sont assurées par : 


Le chef du service Infrastructures et Réseaux  


de la Direction des Services Techniques de l’Urbanisme et du Patrimoine 


La mission de maîtrise d’œuvre est composée des éléments suivants : 


 Des études d’avant-projet ; 


 Des études de projet ; 


 De l’assistance à la passation des contrats de travaux ; 


 Du visa des études d’exécution ; 


 De la direction de l’exécution des travaux ; 


 De l’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux ; 


 De l’assistance aux opérations de réception. 


 


7. Etudes d’exécution 


Les études d’exécution seront réalisées en totalité par les entrepreneurs conformément aux dispositions 


prévues au cahier des clauses techniques particulières. Ces études seront soumises au visa du maître 


d’œuvre conformément à l’article 8 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993. 
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8. Prix 


8.1 Montant du marché 


Les travaux sont réglés par application aux quantités réellement exécutées, des prix unitaires et 


forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix constitué par le pouvoir adjudicateur : 


 


Les montants minimum et maximum en valeur du marché à bons de commande sont fixés par période 


à : 


Minimum H.T. (€) Maximum H.T. (€) 


60 000 250 000 


8.2 Montant sous-traité 


Les annexes au présent acte d’engagement référencées ci-dessous, indiquent la nature et le montant 


des prestations qu’il est envisagé de faire exécuter par des sous-traitants payés directement. Le 


montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la 


créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 
Partie à valoriser par le candidat 


Références des annexes relatives à la sous-traitance : .....................................................................  


Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des 


conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La demande est réputée prendre effet à la date de 


notification du marché; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément 


des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 


Le montant total de ces prestations proposées à la sous-traitance conformément à ces annexes est de : 
Partie à valoriser par le candidat 


Montant Hors T.V.A. : ................................................................................................................ Euros 


Arrêté en toutes lettres : 


 ..................................................................................................................................................... Euros 


T.VA. à 19,60 % .......................................................................................................................... Euros 


Arrêté en toutes lettres : 


 ..................................................................................................................................................... Euros 


Montant T.T.C. : .......................................................................................................................... Euros 


Arrêté en toutes lettres : 


 ..................................................................................................................................................... Euros 
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8.3 Nantissement ou cession de créance 


La créance maximale pouvant être présentée en nantissement ou cédée est ainsi de : 


 TTC (€) 


(en chiffres) 


 


 


 


 


TTC (€) 


(en lettres) 


 


 


8.4 Prestations de travaux supplémentaires éventuels 


Le maître d’ouvrage se réserve le droit en cours d’exécution du contrat de demander au titulaire 


d’étudier et de réaliser des modifications des équipements ou des prestations contractuelles. Le 


titulaire ne peut pas refuser d’exécuter les prestations correspondantes à ces modifications. 


Le règlement de ces prestations est effectué par référence aux prix figurant dans le bordereau des prix 


unitaires. 


A défaut de mention dans le document précité des prix correspondant aux prestations à exécuter, les 


dispositions de l’article 14 du CCAG Travaux concernant les prix provisoires sont applicables. 


Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé au marché, la poursuite éventuelle 


de l'exécution des prestations fait l'objet soit d'un avenant, soit d'une décision de poursuivre. 


Le titulaire peut également effectuer toutes modifications de ses études, matériels, ou travaux 


nécessaires au bon accomplissement de ses obligations après en avoir averti le maître d’œuvre et 


obtenu l’accord préalable du maître d’ouvrage. 


 


9. Variation de prix 


Mois d’établissement des prix du marché 


Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 


Novembre 2013. 


Ce mois est appelé "mois zéro". 


Modalités de révision des prix 


La révision est effectuée par l'application d'un coefficient Cn donné par la formule de variation et les 


index de référence suivants : 


 


Cn=0.15 + 0.85 x (Id-3/Iaout 2013) 


 


Où Id-3 est la valeur prise par les index de référence du marché au mois d-3, d étant le mois de début 


d'exécution des prestations fixé par le bon de commande.. 


Où Iaout2013 est la valeur prise par l’ index de référence du marché au mois d’aout 2013 (mois 0-3) . 


 


L’index de référence est l’index TP12.  


 


Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur. 
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Les valeurs des index sont publiées auprès des organismes suivants : BOCCRF 


Modalités de révision des primes, pénalités et indemnités 


Les primes, pénalités et indemnités sont révisées avec la formule du marché. 


Révision provisoire 


Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être 


appliqué, il n'est procédé à aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive, laquelle 


intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant. 


 


10. Avance 


Sous réserve des dispositions prévues par l’article 87.I du Code des Marchés Publics, une avance est 


versée aux titulaires si le montant est supérieur au seuil fixé par le code des marchés publics, sauf 


indication contraire portée ci-après. 


Le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions de l’article 115.2 du code des marchés 


publics, à 5 % du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si 


cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le 


montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois. 


Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées qui figure à un 


décompte mensuel atteint 65 % du montant minimum du marché. 


Le remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 % du 


montant minimum, toutes taxes comprises, du marché. 


Toutefois, le titulaire doit justifier de la constitution d’une garantie à première demande à concurrence 


de 100 % du montant de l’avance. 


Le titulaire pourra substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. 


Une avance peut être versée aux sous-traitants à leur demande. Le montant de cette avance et les 


conditions de son versement sont identiques à ceux énoncés ci-avant pour le titulaire du marché. 


 


11. Modalités de paiement 


11.1 Délais de paiement 


Les sommes dues au titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants à paiement direct en exécution du présent 


marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours. Conformément aux dispositions du 


décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008 : 


Le mandatement par le pouvoir adjudicateur des sommes dues est effectué dans le délai arrêté d'un 


commun accord entre le pouvoir adjudicateur et le comptable public ou, à défaut, dans un délai qui 


tient compte du temps imparti au maître d'œuvre et au comptable public pour assurer leurs missions 


respectives, afin de garantir des paiements dans le délai global précité. 


La suspension du délai de paiement avant mandatement n'appartient qu'au pouvoir adjudicateur. 


11.1.1 Point de départ du délai de paiement 


Le délai global de paiement a pour point de départ : 


- Pour l'avance, la date de réception de la garantie à première demande ou caution exigée en 


contrepartie. 


- Pour les acomptes dus au titulaire, la date de réception par le maître d'œuvre des projets de 


décompte et des pièces annexées, qui doivent lui être adressées par tous moyens permettant 


d'attester une date certaine de leur réception. Cette date est mentionnée par le maître d'œuvre 


sur les certificats pour paiement transmis au pouvoir adjudicateur. 
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- Pour les sous-traitants à paiement direct, la date de réception de l’attestation de paiement aux 


sous-traitants adressée par le titulaire au maître d’œuvre par tous moyens permettant d'attester 


une date certaine de leur réception, où à défaut, conformément à l’article 116 du code des 


marchés publics. 


- Pour le solde, la date de réception du décompte général par le pouvoir adjudicateur. 


Cette date d'acceptation qui doit impérativement être mentionnée sur le décompte général par la partie 


qui en est le dernier signataire correspond à la date de sa signature. 


Si le titulaire est le dernier signataire du décompte général il doit, au plus tard dans les 2 jours à 


compter de sa signature, le transmettre au maître d'œuvre par tous moyens permettant d'attester une 


date certaine à son envoi. 


A défaut de toute transmission au maître d'œuvre, dans ce délai, du décompte général revêtu de sa 


signature ou des motifs de refus de sa signature, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte 


général, la date d'acceptation correspondant alors au 1
er
 jour suivant le terme de ce délai. 


La date de paiement correspond à la date de règlement par le comptable public, c'est-à-dire à la date 


d'émission de l'ordre de payer à la Banque de France. 


11.1.2 Intérêts moratoires 


Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts 


moratoires selon les modalités définies dans le décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008. 


Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement 


appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus 


récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les 


intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 


11.1.3 Adresse des demandes de paiement 


Les demandes de paiement devront s’effectuer à l’adresse suivante : 


Hôtel de Ville – Direction des Services Ressources 


Place Guillaume le Conquérant / BP 58     14700 FALAISE 


11.2 Modalités de demandes de paiement 


Par dérogation à l’article 13 du CCAG Travaux, les comptes sont réglés sur présentation de projet de 


décompte. 
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11.3 Indications bancaires 


Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant porter 


le montant au crédit du compte suivant ou du compte ouvert au groupement (au choix): 


JOINDRE UN RIB 


 
(Cochez l’une de ces cases si vous répondez en tant que groupement) 


 Paiement sur un compte unique : les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le 


mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir 


pour leur compte les sommes qui leur sont dues en exécution du marché par règlement au compte ci-


dessous du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des entrepreneurs groupés 


solidaires. 


 


 Paiement sur des comptes séparés 
Valorisez les parties suivantes 


 


M. ....................................................................................................................................................  


N° de Compte ..................................................................................................................................  


Banque .............................................................................................................................................  


Répartition des paiements ...............................................................................................................  


 accepte le versement /  refuse le versement de l’avance. 


L’attention des candidats est attirée sur le fait que si aucune des cases n’est cochée, le pouvoir 


adjudicateur considérera que l’entreprise refuse de percevoir l’avance. 


M. ....................................................................................................................................................  


N° de Compte ..................................................................................................................................  


Banque  ............................................................................................................................................  


Répartition des paiements  ..............................................................................................................  


 accepte le versement /  refuse le versement de l’avance. 


L’attention des candidats est attirée sur le fait que si aucune des cases n’est cochée, le pouvoir 


adjudicateur considérera que l’entreprise refuse de percevoir l’avance. 
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12. Délais 


12.1 Durée du marché 


Le marché fera l’objet de 2 reconductions sans que sa durée totale ne puisse excéder 3 ans. Le 


représentant du pouvoir adjudicateur prendra à cet effet la décision de le reconduire et en informera le 


titulaire au plus tard 30 jours avant la fin du marché. 


Le titulaire ne dispose pas de la faculté de refuser la reconduction du marché. 


La durée initiale du marché est de 1 an à compter du jour de sa notification. 


Les bons de commande peuvent être émis jusqu'à l’expiration de la durée de validité. 


12.2 Délai d’exécution 


Chaque bon de commande précisera les délais d’exécution des prestations dont il fait l’objet, sans que 


cette durée ne puisse excéder 6 mois. 


12.3 Prolongations des délais d’exécution 


Lorsqu'un changement de la masse de travaux, une modification de l'importance de certaines natures 


d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de 


difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le représentant du 


pouvoir adjudicateur ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la 


charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, les 


dispositions de l’article 19.2.2 du CCAG travaux sont seules applicables. 


Conformément au premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas d'intempéries au 


sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les 


chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire 


par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement 


constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément aux dites 


dispositions. 


 


13. Pièces constitutives du marché 


Par dérogation ou en complément de l’article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles 


prévalent dans l’ordre ci-après : 


 L’acte d’engagement valant Cahier des Clauses Administratives Particulières et ses annexes 


éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul 


foi, à l’exception des annexes qui seraient expressément identifiées comme n’ayant pas valeur 


contractuelle, dans leur version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par 


avenant. 


 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières dont l’exemplaire original conservé dans les 


archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi. 


L’acte d’engagement valant CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de 


contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang 


dans la liste des annexes propres à chaque document. 


 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux 


(CCAG - Travaux) approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 et l’ensemble des textes qui l’ont 


modifié. 


 Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de travaux. 


 Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché. 


 Le bordereau des prix forfaitaires et unitaires, cadre joint à compléter et à signer. 


 L’engagement signé du titulaire sur le délai d’intervention. 
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14. Application de l’article D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du 


code du travail 


En application de l’article D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail le ou les titulaires du 


marché produisent, tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les documents 


suivants : 


 une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six mois ; 


 une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés 


régulièrement lorsque le cocontractant emploie des salariés ; 


 une attestation sur l’honneur du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de 


l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires ; l’attestation sur l’honneur 


doit être produite tous les six mois, sauf si, compte tenu du caractère annuel des déclarations 


fiscales, cela conduit à représenter une attestation déjà fournie par le titulaire du marché. 


 


15. Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail 


Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements, relatifs à la 


protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est 


employée. 


Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation 


internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où 


cette main-d’œuvre est employée. 


Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie 


des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. 


Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont 


applicables et reste responsable du respect de celles-ci. 


 


16. Désignation des sous-traitants en cours de marché 


Dans le cas où la demande d’acceptation est présentée après la conclusion du marché, le titulaire remet 


contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis 


de réception, une déclaration spéciale comportant les mentions définies à l’article 114 du Code des 


marchés publics dont une déclaration indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction 


d’accéder aux marchés publics (les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres 


définies à l’article 43 du code des marchés publics s’appliquent conformément aux dispositions de 


l’article 38 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée et de l’article 29 de la loi n° 2005-102 du 


11 février 2005). 


Par ailleurs, afin de justifier des capacités techniques et financières du sous-traitant, cette déclaration 


spéciale devra être accompagnée des pièces suivantes : il est demandé aux sous traitants présentés en 


cours d'exécution l'ensemble des pièces produites à l'appui de la candidature du titulaire. 


L’entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collective, a l’obligation 


et la charge de le mettre en place immédiatement. Les dispositifs de sécurité mis en place par un 


entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage de façade, filet de protection ...) ne 


peuvent être déplacés ou modifiés par celui-ci. Ces installations resteront sur le chantier tant qu’elles 


seront nécessaires à un corps d’état quelconque dans la limite des calendriers contractuels. 


  







  Dossier : Travaux_Réseaux Souples_2014_2016 


Acte d’engagement  Page 15 sur 22 


 


16.1 Recommandations concernant le bon aspect et la propreté des travaux 


en site urbain 


Outre les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité prévues à l'article 31 du CCAG Travaux, le 


titulaire est soumis au respect des prescriptions suivantes. 


Par complément à l'article 31.1.4 du CCAG Travaux, son entreprise doit pouvoir être identifiée 


facilement et à tout moment par le public grâce à l’inscription sur des panneaux d'information agréés 


par le maître d'œuvre, de sa raison sociale, adresse et numéro de téléphone. 


Par complément à l'article 31.4.1 CCAG Travaux, le titulaire est tenu de clore les installations de 


chantiers par des dispositifs d’un modèle agréé par le maître d’œuvre et adapté à la nature fixe ou 


mobile des travaux et à leur durée. 


Par complément à l'article 31.4.2 CCAG Travaux, les locaux destinés aux personnels et les 


installations annexes de chantiers doivent être maintenus par le titulaire en parfait état de propreté y 


compris leur aspect extérieur : désaffichage et remise en peinture éventuellement. 


Par complément à l'article 31.8 CCAG - Travaux les véhicules et engins de chantier doivent être 


facilement identifiables, présenter constamment un bon aspect et être entretenus régulièrement y 


compris les travaux de peinture. Leur propreté à la sortie des chantiers doit faire l’objet d'une 


vérification et d'un dispositif appropriés. 


Par complément à l'article 37.8 CCAG Travaux, le titulaire prend également toutes dispositions pour 


éviter tout dépôt de déchets sur le chantier. 


Ces mesures sont prises spontanément par l’entrepreneur. A défaut, le maître d’œuvre prescrit, par 


ordre de service, l’exécution des travaux de propreté manquants et le délai dans lequel ils sont 


exécutés. 


16.2 Engins de guerre explosifs 


Le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés 


Si un engin de guerre est découvert ou repéré, l'entrepreneur doit :  


- Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, 


panneaux de signalisation, balises, etc. ; 


- Informer immédiatement le maître d'œuvre et l'autorité chargée de faire procéder à 


l'enlèvement des engins non explosés ; 


- Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service. 


En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, l'entrepreneur doit en informer immédiatement le 


maître d'œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes. 


Les dépenses justifiées entraînées par la stipulation du présent article ne sont pas à la charge de 


l'entrepreneur. 


16.3 Gestion des déchets de chantier 


16.3.1 Principes généraux :  


La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la 


responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que «producteur» de déchets et du titulaire en tant que 


«détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.  


Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits 


qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. 


16.3.2 Contrôle et suivi des déchets 


Conformément à l’article 36.2 du CCAG Travaux, Afin que le maître de l’ouvrage puisse s’assurer de 


la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette 


traçabilité, notamment grâce à l’usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.  
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Ainsi, le titulaire remet au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, les constats 


d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations 


autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.  


Pour les déchets dangereux, l’usage d’un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur 


est obligatoire.  


Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé à l’évacuation des déchets provenant de la 


démolition ou de la construction, il sera fait application de l’article 37.2 du CCAG Travaux. 


17. Documents fournis par le titulaire après exécution 


Les documents à remettre par le titulaire prévus à l’article 40 du CCAG Travaux seront présentés 


conformément aux dispositions du même article. 


 


18. Réceptions 


Une réception sera effectuée à l'issue de chaque commande. 


Les dispositions de l’article 41 du CCAG Travaux relatives au déroulement des opérations de 


réception sont seules applicables. 


 


19. Garanties 


Le délai de garantie des prestations est de un an à compter de la date d’effet de la réception. Il est fixé 


conformément aux dispositions de l’article 44 du CCAG Travaux. 


 


20. Assurances 


Avant tout commencement d'exécution le titulaire, le mandataire et les co-traitants éventuels doivent 


justifier qu'ils ont contracté une assurance garantissant leur responsabilité à l'égard des tiers en cas 


d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. 


De plus, avant tout commencement d'exécution, le titulaire, le mandataire et les co-traitants éventuels 


doivent justifier qu'ils ont contracté une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes 


dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du Code civil. 


 


21. Pénalités 


Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le 


montant total est inférieur à 1 000 euros HT pour l’ensemble du marché. 


21.1 Pénalités pour retard dans l’exécution 


Conformément aux dispositions de l'article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard dans l'exécution 


des travaux prévus par un bon de commande il est appliqué une pénalité journalière de 1/3000 du 


montant du bon de commande considéré. 


Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. 


21.2 Pénalités diverses 


21.2.1 Pénalités pour absence aux réunions de chantier 


Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les 


rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d’œuvre. En cas d’absence à la réunion de chantier le 


titulaire encourt une pénalité fixée à 500 €. 
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21.2.2 Pénalités pour retard dans le repliement de chantier 


En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées à 


l’article 37 du CCAG Travaux sans préjudice d’une pénalité journalière de 1000 €. 


21.2.3 Pénalités pour remise tardive des documents fournis après exécution 


En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le titulaire 


tels que prévus marché, une retenue sera opérée dans les conditions stipulées à l’article 20.5 du CCAG 


Travaux sur les sommes dues au titulaire. 


Le montant de cette retenue est fixé à 500 €. 


Ces stipulations s’appliquent à chaque bon de commande prévoyant une remise de documents après 


exécution. 


 


22. Résiliation du marché et mesures coercitives 


Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci, 


par une décision de résiliation du marché du pouvoir adjudicateur qui en fixe la date d'effet 


conformément aux dispositions de l’article 46 du CCAG Travaux. 


Conformément aux dispositions de l’article 48 du CCAG Travaux, lorsque le titulaire ne se conforme 


pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le 


met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. 


Ce délai, sauf en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification 


de la mise en demeure. 


Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être 


ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. 


 


Par complément à l’article 47.1.1 du CCAG Travaux, en cas de résiliation, le titulaire ou ses ayants 


droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, sont dûment convoqués dans les conditions suivantes pour 


procéder aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des 


matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier :  


Lettre recommandée avec demande d'avis de réception 


 


23. Condition de la consultation 


23.1 Obtention du dossier de consultation 


L’ensemble du dossier de consultation peut être téléchargé sur le site www.falaise-marches.fr sous la 


référence : 


TRAVAUX_RESEAUX_SOUPLES_2014_2016 


ou peut être reçu sur simple demande à :  


Services Techniques de la Ville de FALAISE 


7 avenue de Verdun 


14700 FALAISE  


Tel : 02 31 90 16 50 


Fax : 02 31 40 13 02 


Courriel : dirtech@falaise.fr 


  



http://www.falaise-marches.fr/

mailto:dirtech@falaise.fr
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23.2 Contenu des propositions 


Les propositions devront contenir les pièces suivantes : 


 L’acte d'engagement valant cahier des clauses administratives particulières complété, daté et signé 


par les représentants qualifiés de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du 


marché. 


 Un mémoire technique justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour 


l’exécution des prestations, portant sur les points suivants : le mémoire technique justificatif précise 


notamment les différents moyens humains et matériels dont le candidat garantit la mise en œuvre 


pour chacune des prestations demandées lors de l'émission des bons de commande et son 


organisation. Les fiches caractéristiques des principaux produits et matériaux utilisés seront 


également fournies.  


 Un mémoire spécifique « Développement Durable » devra impérativement porter sur les moyens 


mis en œuvre par l’entreprise pour répondre aux objectifs de développement durable (aspects 


environnementaux, économiques et sociaux). Chaque pilier de l’Agenda 21devra faire l’objet d’un 


développement spécifique expliquant la démarche de l’entreprise dans le cadre du marché. 


 Un engagement justifié dans le détail et signé par le candidat quant au délai maximal qui s'écoulera 


entre la consultation par le maître d'œuvre en vue de la préparation d'un bon de commande et le 


début des prestations correspondantes. Cet engagement constitue une pièce contractuelle du 


marché. 


 Le cadre de bordereau des prix complété sans modification et signé. 


 Le cadre de document comparatif complété sans modification. 


 L’acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-


traitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants de premier rang 


désignés au marché. 


 


Ainsi que les pièces administratives suivantes : 
 


 Redressement judiciaire : Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en 


redressement judiciaire ; 


  Déclaration sur l'honneur : Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il 


n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics ; 


  Engagement : Le candidat produits si nécessaires les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager 


juridiquement ; 


 


 


Ainsi que les pièces techniques suivantes : 


  Déclaration de chiffre d'affaires 


 Attestation d'assurance 


 Déclaration d'effectifs 


 Références de travaux similaires 


 Liste des moyens techniques 


 Certificats de qualifications professionnelles 


 Certificats de contrôle qualité 
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Capacités des opérateurs économiques et des sous-traitants 


Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander 


que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières 


d’autres opérateurs économiques et de sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier dès sa candidature de 


leurs capacités et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché. 


A cette fin le candidat produira un engagement écrit émanant d'un représentant dûment habilité ou une 


copie du contrat qui les oblige, joint aux renseignements relatifs à la candidature. 


Pour chacun des opérateurs ou sous-traitants présentés, le candidat devra joindre une déclaration de 


l’opérateur indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics 


(les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres définies à l’article 43 du code des 


marchés publics s’appliquent conformément aux dispositions de l’article 38 de l’ordonnance du 6 juin 


2005 susmentionnée et de l’article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005). 


Afin de justifier des capacités techniques et financières de chaque opérateur ou sous-traitant, le 


candidat devra joindre par ailleurs les mêmes documents que ceux exigés des candidats par le pouvoir 


adjudicateur. 


23.3 Analyse des candidatures 


Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43 et 44 du code des Marchés 


Publics ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne seront pas 


retenues. 


23.4 Attribution du marché 


Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères 


suivants : 


Critère Pondération 


Prix : le critère prix sera évalué par valorisation d'un document comparatif dont le cadre est fourni et 


devra être complété par le candidat. La cohérence des prix sera vérifiée, notamment en ce qui concerne 


les prestations au bordereau qui ne sont pas assorties de quantités au document comparatif. 


40 


Valeur technique de l'offre : la valeur technique de l'offre sera jugée sur la base d'un mémoire justificatif 


exposant notamment les moyens et l'organisation du candidat. 


30 


Valeur « durable » : Ce critère sera évalué au vu de la qualité et du détail des éléments mentionnés dans 


le mémoire « Développement Durable » 


15 


Délai d’exécution : l'entreprise indiquera son délai maximal de début d'intervention, savoir le délai 


maximal qui s'écoulera entre la consultation par le maître d'œuvre en vue de la préparation d'un bon de 


commande et le début des prestations correspondantes. Le critère sera jugé non seulement sur le délai 


lui-même, mais aussi sur le détail et la qualité de sa justification. 


15 


 


En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau des 


prix prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du document comparatif sera rectifié 


en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce 


document comparatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi 


rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération. 


 


Concernant l’analyse du prix de l’offre, dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de 


report seraient constatées dans la décomposition d'un prix forfaitaire ou dans le sous détail d'un prix 


unitaire figurant dans l'offre d'un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement 


de la consultation. 


Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette 


décomposition ou ce sous détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire 


correspondant; en cas de refus son offre sera éliminée comme non cohérente. 


Tout rabais ou remise de toute nature qui n’est pas expressément autorisé ne sera pas pris en compte. 
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23.5 Variantes 


Aucune variante ne pourra être proposée par les candidats. 


Seule la solution de base sera prise en compte lors du jugement des offres. 


23.6 Négociations 


Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations sur les points suivants 


constituant la proposition : prix. 


23.7 Conditions de remise des plis 


Les plis pourront être transmis par voie électronique ou par voix physique. 


23.7.1 Transmission électronique des plis 


Les plis pourront être transmis par voie électronique à l’adresse suivante : 


http://www.falaise-marches.fr 


Ils doivent être transmis dans des conditions qui permettent d’authentifier la signature de la personne 


habilitée à engager l’entreprise dans les conditions prévues aux articles 1316 à 1316-4 du code civil. 


Les candidats peuvent effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de 


sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de 


sauvegarde doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres. 


Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « copie de 


sauvegarde » et les mentions suivantes : 
 


Objet de la consultation : 


Référence : 


VILLE DE FALAISE 


MARCHES DE TRAVAUX – RESEAUX SOUPLES 


ANNEES 2014 à 2016 


TRAVAUX_RESEAUX_SOUPLES_2014_2016 
 


"Ouverture exclusivement réservée au service destinataire" 


23.7.2 Transmission physique des plis 


Les plis devront être adressées en courrier recommandé avec avis de réception postal ou par tout 


moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception ou remis contre 


récépissé à l’adresse ci-dessous. 


 


Adresse : 


Direction des Services Techniques de l’Urbanisme et du Patrimoine 


7 avenue de Verdun 


14700 FALAISE  


Téléphone : 02 31 90 16 50 


Télécopie : 02 31 40 13 02 


 


Horaires d’ouverture des bureaux 


du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 


Les propositions doivent parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées sur la page de 


garde du présent règlement. Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré 


après la date et l'heure limites fixées ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 


retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
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23.8 Renseignements administratifs et techniques 


Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs qui leur seraient nécessaires, les 


candidats devront adresser une demande au service suivant : 


 


Direction des Services Techniques de l’Urbanisme et du Patrimoine  


 


Adresse : 


7 avenue de Verdun 


14700 FALAISE 


 


Correspondant : Le chef du service Infrastructures et Réseaux  de la Direction des Services 


Techniques de l’Urbanisme et du Patrimoine 


Tel : 02 31 90 83 32 


Fax : 02 31 40 13 02 


Courriel : patrick.carceller@falaise.fr 


 


24. Règlement des différends et des litiges 


Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforcent de régler à l’amiable tout différend 


éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du 


marché. 


 


25. Dérogations au Cahier des Clauses Administratives Générales 


L’article intitulé Pièces constitutives du marché déroge à l’article 4 du CCAG Travaux. 


L’article intitulé Modalités de Paiement déroge aux articles 13.2 et 13.4 du CCAG Travaux. 


L’article intitulé Modalités de demande de paiement déroge à l’article 13 du CCAG Travaux. 


L’article intitulé Pénalités déroge à l’article 20.4 du CCAG Travaux. 


L’article intitulé Période de préparation déroge à l’article 28.1 du CCAG Travaux 
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26. Acceptation de l’offre 


Fait en un seul original 


à : .....................................................................................................................................................  


Le : ...................................................................................................................................................  


Signature(s) du/des prestataire(s) : 


 .........................................................................................................................................................  


 .........................................................................................................................................................  


 .........................................................................................................................................................  


 .........................................................................................................................................................  


Décision du pouvoir adjudicateur 
Partie réservée au pouvoir adjudicateur 


Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement, 


Le représentant du pouvoir adjudicateur. 


A : ....................................................................................................................................................  


le : ....................................................................................................................................................  


 .........................................................................................................................................................  


Apposition de la signature 


 


Reçu notification du marché le : ......................................................................................................  


 Le prestataire. 


 Le mandataire du groupement. 


 


Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé par : 


 Le prestataire. 


 Le mandataire du groupement. 


 


Pour le représentant du pouvoir adjudicateur, 


 


A : ....................................................................................................................................................  


le : ....................................................................................................................................................  


 .........................................................................................................................................................  


Apposition de la signature 
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Marché Public de Travaux 


Passé en application de l'article 28 du code des marchés publics 


Bordereau des Prix 


 
                


                


 


Pouvoir adjudicateur 


Ville de Falaise 


Représentant du pouvoir adjudicateur 


Monsieur le Maire 


Objet de la consultation 


 


VILLE DE FALAISE 


 


MARCHES DE TRAVAUX – RESEAUX SOUPLES 


ANNEES 2014 à 2016 


 


Remise des offres 


Date limite de réception : le vendredi 29 novembre 2013 à 16:00 


 


Réservé pour la mention Nantissement 
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A0 - INSTALLATION DE CHANTIER  
L'ensemble des prestations mises à la charge de l'entrepreneur, pendant la durée contractuelle du marché, par les 
pièces générales et particulières de ce marché lorsque ces prestations ne sont pas réglées par les prix des chapitres 
suivants, et notamment : 
- l'amenée et le repliement de tout le matériel de chantier; 
- l'installation et le repliement du laboratoire de chantier comprenant toutes les charges en personnel et petites 
fournitures dues pour son fonctionnement pendant la durée des travaux; 
- l'installation et le repliement des installations assurant la sécurité et l'hygiène du chantier; bureaux et locaux à mettre 
à la disposition du personnel conformément aux dispositions du décret 65.48 du 8 janvier 1965 y compris les 
branchements d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de téléphone; 
- la signalisation à l'égard de la circulation publique suivant les dispositions prévues au marché ; comprenant la 
fourniture, la mise en place (y compris les panneaux mobiles et feux tricolores pour alternat) ; l'organisation des 
circuits de déviation en accord avec les gestionnaires de voirie, y compris la fourniture, confection et mise en place 
des panneaux de jalonnement de déviation et de l'affichage réglementaire; 
- le maintien de l'accès aux propriétés riveraines par passerelles piétonnes; 
- la délimitation du chantier par barrières bois ou métalliques après chaque fin de journée de travail; la clôture et le 
gardiennage des espaces mis à disposition de l'entreprise pour ses dépôts de matériels et matériaux; 
- l'établissement d'un état des lieux préalable pour les immeubles riverains en deux exemplaires comprenant un 
rapport circonstancié et support photographique ; 
Une fraction égale à 60 % de ce prix sera payée dès la mise en place des installations, la fraction restante sera 
versée à l'achèvement des travaux, après repliement du matériel et remise en état des lieux. 
Le forfait : 
 
 
 
 
A1 - INDEMNITE D'INTERVENTION 
Les installations ponctuelles pour petite intervention (remplace dans certains cas le prix A0) 
Le Forfait : 
 
 
 
 
A2 - INDEMNITE DE COUPURE DE COURANT  
L'indemnité en cas de nécessité de coupure de courant par EDF 
L’unité : 
 
 
 
 
B - MAINTENANCE DE LA SIGNALISATION 
La journée d'entretien et de maintenance de jour comme de nuit de la signalisation de chantier. Il comprend en 
particulier le remplacement des éléments de signalisation détériorés. 
Ce prix s'applique au jour calendaire, y compris les jours fériés. 
La journée : 
 
 
 
 
C300 - DECAPAGE DE TERRE VEGETALE 
Le décapage de la terre végétale sur 0,20m d'épaisseur sur l'emprise nécessaire et la mise en dépôt provisoire à 
l'intérieur des limites d'emprise. 
Le m


2
 : 


 
 
 
C301 - MISE EN OEUVRE DE TERRE VEGETALE 
La reprise sur stock, le chargement, le transport et la mise en œuvre de terre végétale fournie par le maître d'ouvrage 
Le m


3 
: 
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C302 - APPORT ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE 
La fourniture, le transport, le régalage au lieu d'emploi, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
C303 - ENGAZONNEMENT 
La préparation de sol, le dressement du terrain, le réglage définitif, l'épierrage, le chargement et l'évacuation des 
matériaux impropres, la fourniture et le semis des graines de gazon, l'enfouissement, le roulage, la première tonte, 
Toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
Le m


2
 : 


 
 
 
 
C313 - DEBROUSSAILLAGE, DESSOUCHAGE 
L'arrachage des taillis, broussailles et arbres dont la circonférence mesurée à 1 m du sol est inférieure à 0,80 m, 
l'extraction des anciennes souches quelle que soit leur circonférence et l'évacuation des produits. 
Le m


2
 : 


 
 
 
 
C314 - ABATTAGE D'ARBRES 
L'abattage des arbres dont la circonférence, mesurée à 1 m du sol est supérieure à 0,80 m. Il comprend le débitage, 
le chargement, le transport et la mise en dépôt définitif du bois au lieu indiqué par le maître d'œuvre ou destruction 
sur place. 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
D10+ - OUVERTURE ET REMBLAIEMENT DE TRANCHEE 
Au mètre cube en place l'exécution de la tranchée en terrain ordinaire par engins mécaniques. 
Il comprend: 
- la correction et le règlement des fonds de fouille 
- le chargement et le transport en décharge des déblais en excédent 
- les terrassements supplémentaires pour lit de pose 
- le remblaiement par couches successives de 0,30 m d'épaisseur compactées 
- les sujétions liées à la présence d'autres réseaux 
- la mise en dépôt provisoire des déblais et leur reprise 
- les épuisements d'eau jusqu'à un débit de 25 m3/h 
- la démolition et la dépose des collecteurs abandonnés 
- les largeurs de tranchées appliquées seront les suivantes: 
- DN 150 mm largeur de tranchée = 0,75 m 
- DN 200 mm " " "         = 0,80 m 
- DN 300 mm " " "         = 0,90 m 
- DN 400 mm " " "     = 1,00 m 
- DN 500 mm " " "      = 1,10 m 
- DN 600 mm " " "      = 1,20 m 
- DN 800 mm " " "      = 1,60 m 
- DN 1000 mm " " "    = 1,80 m 
Pour n canalisations, la largeur prise en compte sera égale à la somme des diamètres intérieurs augmentée de : 0 ,80 
+ (n-1) * 0,50 
 
D10.1 - FOUILLE POUR COLLECTEURS PRINCIPAUX 
Fouille conformément au prix D10+ 
Le m


3 
: 
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D10.2 – FOUILLE POUR BRANCHEMENT PARTICULIER 
Fouille conformément au prix D10+. 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
D10.3 - FOUILLE EXECUTEE MANUELLEMENT 
L e mètre cube en place de déblai extrait manuellement après accord du maître d'œuvre. 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
D10 .4 - DEBLAI ROCHEUX, MACONNERIE, BETON 
Le mètre cube en place de rocher compact extrait de la tranchée à l'aide du brise béton ou de l'explosif. 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
D160 - PLUS-VALUE POUR CROISEMENT DE RESEAU 
La plus-value au prix de tranchée pour sujétion particulière due au croisement d'un réseau existant. Ce prix comprend 
la recherche d'ouvrage enterré, l'exécution manuelle de la tranchée sur une longueur de 2 ml, le soutien des 
canalisations ou conduites pendant les travaux, le remblaiement en sable autour des réseaux. 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
D161 - LOCALISATION DE CABLE 
La recherche des câbles enterrés y compris les terrassements éventuels. 
L’unité : 
 
 
 
 
D162 - PERCEMENT DE MUR 
La réalisation d'un percement de mur afin d'y passer un câble ou un fourreau, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
L’unité : 
 
 
 
 
D163 - SAIGNEE SUR FACADE 
La confection d'une saignée sur façade pour encastrer un câble ou un fourreau, y compris rebouchage soigné, toute 
main d'œuvre et toutes sujétions. 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
D164 - MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
La mise à disposition de personnel pour essais et réglages (par agent) 
L’heure : 
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D210 - ETAIEMENT DE SECURITE 
- La location, le transport à pied d'œuvre et la mise en place du matériel nécessaire 
- la main d'œuvre et le repliement du matériel. 
Il s'applique au mètre carré de surface latérale de tranchée la longueur prise en compte est mesurée d'axe en axe de 
regard. 
Il tient compte des sujétions dues à l'embarras des étais pour l'exécution des travaux, les terrassements 
supplémentaires dus à l'encombrement. 
Il pourra être remplacé par un talutage dans les conditions prévues par la législation du travail, et après l'accord du 
maître d'œuvre. 
Il est obligatoire pour toute fouille de profondeur supérieure à 1.30 m. 
Le m


2
 : 


 
 
 
 
D220 - BLINDAGE 
Plus-value au prix D210 pour blindage descendu par havage ou machine à blinder. 
Ce blindage est utilisé en terrain de mauvaise tenue mais ne peut être remplacé par un talutage. 
Le m


2
 : 


 
 
 
 
D40+ - FORAGE HORIZONTAL 
Exécution d'un forage horizontal pour traversée de route ou de voie ferrée avec mise en place d'un fourreau en tube 
acier, y compris la fourniture du fourreau, l'amenée, la mise en place, la dépose et le repliement du matériel, le 
terrassement préparatoire et la remise en état du terrain; les fouilles sont comprises jusqu'à un volume total de 25 
m3.. 
Pour les diamètres 100 et 150 mm, le forage pourra être exécuté à l'aide d'une fusée et le fourreau sera en P.V.C. 
 
D40.1 - FORAGE HORIZONTAL DE 100 MM 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
D40.2 - FORAGE HORIZONTAL DE 150 MM 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
D40.3 - FORAGE HORIZONTAL DE 200 MM 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
D41+ - FONCAGE HORIZONTAL 
Exécution d'un fonçage horizontal pour traversée de route ou de voie ferrée avec mise en place d'un fourreau en tube 
acier, y compris la fourniture du fourreau, l'amenée, la mise en place, la dépose et le repliement du matériel. 
Pour les diamètres inférieurs à 150 mm, le fourreau sera en P.V.C. 
 
D41.1 - FONCAGE HORIZONTAL DE 60 MM 
Le mètre linéaire : 
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D41.2 - FONCAGE HORIZONTAL DE 100 MM 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
D41.3 - FONCAGE HORIZONTAL DE 150 MM 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
F001 - MASSIF DE FONDATION POUR FEUX 
La confection des massifs de fondation pour feux de signalisation, comprenant le terrassement, l'évacuation de 
déblais, les coffrages, le ferraillage, la fourniture et la mise en œuvre du béton, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
F100 - FOURNITURE DE SUPPORT DE FEUX 
La fourniture de mât acier galvanisé pour support de feux de signalisation. Hauteur 2,50 m. 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F101 – PLUS VALUE POUR SUPPORT DE FEUX PEINT 
Plus-value au prix F100 pour peinture du support 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F102 - FOURNITURE DE FEU PIETON  
La fourniture de feu piéton type ATLAS à diode (référence 233-149-145) ou équivalent 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F103 - COMMANDE MANUELLE 
La fourniture de commande manuelle pour feu (référence 762900) ou équivalent 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F104 - MISE A LA TERRE DES SUPPORTS 
La mise à la terre de chaque support de feux et de l'armoire de commande 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F105 - POSE DE SUPPORT 
La pose des supports de feux ou piéton, non compris le massif. 
L’unité


 
: 
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F106 - POSE DE POTENCE 
La pose des potences de feux, non compris le massif. 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F107 - POSE FEUX SUR POTENCE 
La pose sur potence des feux de signalisation, y compris les raccordements. 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F108 - POSE FEUX SUR POTEAU 
La pose sur poteau des feux simple face de signalisation, y compris les raccordements. 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F109 - POSE REPETITEUR SUR POTEAU 
La pose sur poteau des répétiteurs de trafic, y compris les raccordements. 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F110 - POSE SILHOUETTE PIETON SUR POTEAU 
La pose sur poteau des silhouettes piéton, y compris les raccordements. 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F111 - POSE COFFRET AGENT SUR ARMOIRE 
La pose sur armoire d'un coffret agent, y compris les raccordements. 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F112 - POSE APPEL PIETON SUR POTEAU 
La pose sur poteau d'un coffret appel piéton, y compris les raccordements. 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F113 - POSE D'UNE ARMOIRE DE COMMANDE 
La pose, l'équipement et le raccordement d'une armoire de commande de feux, non compris le massif. 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F114 - FOURNITURE D'UNE ARMOIRE 
La fourniture d'une armoire de feux avec barre d'accrochage type ZEPHIR 
L’unité


 
: 
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F115 - FOURNITURE DE REPETITEUR PIETON 
La fourniture d'un répétiteur piéton 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F116 - FOURNITURE DE BOUTON D'APPEL PIETON 
La fourniture d'un bouton d'appel piéton 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F117 - SAIGNEE DE BOUCLE 
Le découpage de la chaussée pour création d'une saignée destinée à recevoir une boucle de détection. 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
F118 - POSE DE BOUCLE DE DETECTION 
La pose de la boucle détection dans la saignée y compris la fourniture et le rebouchage de la saignée. 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F119 - BOITE SCOTCH 
La fourniture et la confection de boite scotch, y compris le raccordement des boucles 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F120 - REGARD DE BRANCHEMENT 
La fourniture et la pose de regard 40 * 40 pour tirage ou branchement de câble, y compris les rehausses et le tampon 
fonte. 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F121 - CABLE BLINDE GCVSTVH 2 * 2,5 mm2 
La fourniture de câble blindé GCVSTVH2 * 2,5 mm² 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
F122 - CABLE DE SYNCHRONISATION 
La fourniture de câble de synchronisation entre commandes 
Le mètre linéaire : 
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F123 - PENETRATION SOUS BORDURE 
Les travaux nécessaires à la réalisation d'une pénétration sous les bordures pour le passage des câbles de liaison, y 
compris les fourreaux. 
Le Forfait : 
 
 
 
 
F124 - TABLEAU POUR ARMOIRE 
La fourniture et la pose dans l'armoire de commande, d'un tableau équipé d'un disjoncteur 10/30 500 mA, l'ensemble 
prévu pour recevoir un compteur EDF 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
F125 - JONCTION OU DERIVATION 
La confection d'une jonction ou d'une dérivation. 
L’unité


 
: 


 
 
 
 
J100 - GRAVE NON TRAITEE 0/50 POUR ASSISE DE TUYAU 
La fourniture, le transport, le déchargement et les reprises conformément aux prescriptions du C.C.T.P. toute main 
d'œuvre et toutes sujétions. 
Le m


3
 : 


 
 
 
 
J110 - GRAVE 20/40 POUR ASSISE DE TUYAU 
La fourniture, le transport, le déchargement et les reprises conformément aux prescriptions du C.C.T.P. toute main 
d'œuvre et toutes sujétions. 
Le m


3
 : 


 
 
 
 
J200 - SABLE POUR LIT DE POSE ET ENROBAGE 
La fourniture, le transport, le déchargement, l'évacuation en décharge des matériaux remplacés et toute main 
d'œuvre. 
Le m


3
 : 


 
 
 
 
J210 - GRAVE NON TRAITEE 0/31,5 POUR REMBLAIEMENT DE TRANCHEE 
La fourniture, le transport, le déchargement et les reprises conformément aux prescriptions du C.C.T.P. toute main 
d'œuvre et toutes sujétions. 
Le m


3
 : 


 
 
 
 
J211 - GRAVE NON TRAITEE 0/60 POUR REMBLAIEMENT DE TRANCHEE 
La fourniture, le transport, le déchargement et les reprises conformément aux prescriptions du C.C.T.P. toute main 
d'œuvre et toutes sujétions. 
Le m


3
 : 
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J213 - CALCAIRE POUR REMBLAIEMENT DE TRANCHEE 
La fourniture, le transport, le déchargement et les reprises conformément aux prescriptions du C.C.T.P. toute main 
d'œuvre et toutes sujétions. 
Le m


3
 : 


 
 
 
 
K110 - BETON MAIGRE POUR ENROBAGE DE CANALISATION 
La fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 150 kg de ciment par mètre cube, le transport, les coffrages 
éventuels la mise en œuvre et la vibration. 
Le m


3
 : 


 
 
 
 
K120 - BETON POUR PETITS OUVRAGES ET MASSIFS DE BUTEE 
La fourniture des matériaux nécessaires à la fabrication du béton dosé à 300 kg de ciment par mètre cube, le 
transport, les coffrages éventuels, la mise en œuvre et la vibration. 
Le m


3
 : 


 
 
 
 
K160 - GEOTEXTILE 
Le mètre carré de géotextile mis en œuvre pour stabilisation de fond de fouille ou enrobage de tuyau. Les 
recouvrements éventuels ne sont pris en compte qu'une seule fois. 
Le m² : 
 
 
 
 
K18+ - DRAIN PVC 
Fourniture, transport et pose de drain PVC conformément au CCTG fascicule 70 
 
K18.1 - DRAIN PVC DIAMETRE 100 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
K18.2 - DRAIN PVC DIAMETRE 150 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
K18.3 - DRAIN PVC DIAMETRE 200 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
L0+ - DOSSIER DE RECOLEMENT 
L'établissement et la remise des dossiers de récolement de tous les ouvrages exécutés. L'échelle des plans est de 
1/200


ème 
. L’entreprise fournira un exemplaire papier et un exemplaire informatique. 


 
L0.1 - DOSSIER DE RECOLEMENT EDF.GDF 
Le mètre linéaire : 
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L0.2 - DOSSIER DE RECOLEMENT ECLAIRAGE PUBLIC 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
L0.3 - DOSSIER DE RECOLEMENT TELECOM 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
L6 - RECHERCHE DE CONVENTION 
La recherche et la signature de convention pour fixation de câble, de luminaire ou d'autre équipement sur un 
immeuble collectif ou individuel 
L’unité : 
 
 
 
 
L7+ - CONTROLE DE L'INSTALLATION D'ECLAIRAGE 
Ce prix rémunère le contrôle de l'installation d'éclairage public par un organisme agréé et la mise aux  normes si 
nécessaire. Il se compose d’un forfait pour l’installation contrôlée comprenant l’ensemble des points à vérifier à 
l’exception des luminaires, et d’un prix par luminaire contrôlé. 
 
L7.1 – FORFAIT PAR INSTALLATION CONTROLEE 
Le Forfait : 
 
 
 
 
L7.2 – CONTRÔLE D’INSTALLATION PAR LUMINAIRE 
L’unité : 
 
 
 
 
L8 - DELIVRANCE CONSUEL 
Ce prix rémunère le contrôle des installations pour délivrance du certificat CONSUEL.  
Le Forfait : 
 
 
 
 
L100+ - FOURNITURE ET POSE DE LAMPE 
La fourniture et la pose de lampe dans luminaire neuf ou existant. Ce prix comprend également l’Eco Contribution. 
 
L100.1 - LAMPE MIXTE BALLON FLUO 80 W 
L’unité : 
 
 
 
 
L100.2 - LAMPE MIXTE BALLON FLUO 125 W 
L’unité : 
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L100.3 - LAMPE MIXTE BALLON FLUO 250 W 
L’unité : 
 
 
 
 
L100.4 - LAMPE CPO 45 W ou 60W 
L’unité : 
 
 
 
 
L100.5 - LAMPE CPO 90W ou 140W 
L’unité : 
 
 
 
 
L100.6 - LAMPE SODIUM HP 70 W TUBULAIRE 
L’unité : 
 
 
 
 
L100.7 - LAMPE SODIUM HP 100 W TUBULAIRE 
L’unité : 
 
 
 
 
L100.8 - LAMPE SODIUM HP 150 W TUBULAIRE 
L’unité : 
 
 
 
 
L100.9 - LAMPE SODIUM HP 250 W TUBULAIRE 
L’unité : 
 
 
 
 
L100.10 - LAMPE SODIUM HP 400 W TUBULAIRE 
L’unité : 
 
 
 
 
L100.11 - LAMPE SODIUM HP 1000 W TUBULAIRE 
L’unité : 
 
 
 
 
L100.12 - LAMPE IODURE METALLIQUE 400 W 
L’unité : 
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L100.13 - LAMPE IODURE METALLIQUE 1000 W 
L’unité : 
 
 
 
 
L100.14 - LAMPE IODURE METALLIQUE 2000 W 
L’unité : 
 
 
 
 
L200 - AMORCEUR 
La fourniture et la pose d'un amorceur de 70 W à 250 W 
L’unité : 
 
 
 
 
L204 - BALLAST SODIUM HP 70 W  
La fourniture et la pose du ballast. 
L’unité : 
 
 
 
 
L205 - BALLAST SODIUM HP 100 W 
La fourniture et la pose du ballast 
L’unité : 
 
 
 
 
L206 - BALLAST SODIUM HP 150 W 
La fourniture et la pose du ballast 
L’unité : 
 
 
 
 
L207 - BALLAST SODIUM HP 250 W 
La fourniture et la pose du ballast 
L’unité : 
 
 
 
 
L208 - BALLAST SODIUM HP 400 W 
La fourniture et la pose du ballast 
L’unité : 
 
 
 
 
L209 - BALLAST IODURE METALLIQUE 400 W 
La fourniture et la pose du ballast 
L’unité : 
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L210 - BALLAST IODURE METALLIQUE 1000 W 
La fourniture et la pose du ballast 
L’unité : 
 
 
 
 
L211 - BALLAST IODURE METALLIQUE 2000 W 
La fourniture et la pose du ballast 
L’unité : 
 
 
 
 
L212 CONDENSATEUR 10 MF 
La fourniture et la pose du condensateur 
L’unité : 
 
 
 
 
L213 CONDENSATEUR 20 MF 
La fourniture et la pose du condensateur 
L’unité : 
 
 
 
 
L214 - BOITE POUR ILLUMINATION 
La fourniture et la pose d'une boite Réf 58890 pour illumination, y compris le disjoncteur 16 A / 30 mA 
L’unité : 
 
 
 
 
L215 - PRISE DE COURANT TRIPHASE 
La fourniture et la pose de prise de courant triphasé pour les câbles amovibles en traversée de chaussée. 
L’unité : 
 
 
 
 
L216 - DISJONCTEUR A REARMEMENT AUTOMATIQUE 
Plus - value au prix des prises de guirlande pour fourniture de disjoncteur à réarmement automatique 
L’unité : 
 
 
 
 
L223 - DISJONCTEUR MONO < 25A + DIFFERENTIEL 300 mA 
La fourniture et la pose du disjoncteur 
L’unité : 
 
 
 
 
L224 - DISJONCTEUR NON MONO < 25A + DIFFERENTIEL 30 mA 
La fourniture et la pose du disjoncteur 
L’unité : 
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L226 - DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30/60 TRI 300 mA 
La fourniture et la pose du disjoncteur 
L’unité : 
 
 
 
 
L227 - DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30/60 TRI 30 mA 
La fourniture et la pose du disjoncteur 
L’unité : 
 
 
 
 
L228 - CONTACTEUR MODULAIRE 2*40 A 
La fourniture  et la pose d'un contacteur  
L’unité : 
 
 
 
 
L229 - CONTACTEUR MODULAIRE HC 4*40 A 
La fourniture  et la pose d'un contacteur  
L’unité : 
 
 
 
 
L230 - CELLULE LUCIREX FIBRE EAF 018 
La fourniture  et la pose d’une cellule 
L’unité : 
 
 
 
 
L231 - CELLULE LUCIREX EAD 028 + SUPPORT VEA 020 
La fourniture et la pose d'une cellule. 
L’unité : 
 
 
 
 
L233 - RACCORD CPB1/CT70 
La fourniture et la pose  
L’unité : 
 
 
 
 
L236 - CONSOLE AVEC PINCE D'ANCRAGE 
La fourniture et la pose  
L’unité : 
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P1+ - FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX PTT AIGUILLES 
Fourniture et pose de fourreaux aiguillés y compris coupe, collage, toute main d'œuvre, toutes sujétions. 
 
P1.1 - FOURREAUX AIGUILLES 25/28  
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
P1.2 - FOURREAUX AIGUILLES 42/45 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
P1.3 - FOURREAUX AIGUILLES  56/60 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
P2+ - FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE TELECOM 
Fourniture, transport et pose de chambre TELECOM préfabriquée, y compris les terrassements supplémentaires avec 
évacuation à la décharge, la façon des joints, le remblaiement, la fourniture et la pose des cadres et des trappes, 
toutes fournitures, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
 
P2.1 - FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE TELECOM L0T 
L’unité : 
 
 
 
 
P2.2 - FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE TELECOM L1T 
L’unité : 
 
 
 
 
P2.3 - FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE TELECOM L2T 
L’unité : 
 
 
 
 
P2.4 - FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE TELECOM L3T 
L’unité : 
 
 
 
 
P2.5 - FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE TELECOM L4T 
L’unité : 
 
 
 
 
P2.6 - FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE TELECOM K1C 
L’unité : 
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P2.7 - FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE TELECOM K2C 
L’unité : 
 
 
 
 
 
P3 - RACCORDEMENT SUR CHAMBRE EXISTANTE 
Raccordement de fourreaux sur chambre TELECOM existante, y compris les terrassements nécessaires à la main, 
les percements de parois, le raccordement des fourreaux à la chambre, le remblaiement après travaux. 
L’unité : 
 
 
 
 
P30+ -  FOURNITURE ET POSE DE CADRE ET TAMPON FONTE 250 KN 
 
P30.1 - CADRE ET TAMPON FONTE 250 KN POUR L0T 
L’unité : 
 
 
 
 
P30.2 - CADRE ET TAMPON FONTE 250 KN POUR L1T 
L’unité : 
 
 
 
 
P30.3 - CADRE ET TAMPON FONTE 250 KN POUR L2T 
L’unité : 
 
 
 
 
P30.4 - CADRE ET TAMPON FONTE 250 KN POUR L3T 
L’unité : 
 
 
 
 
P30.5 - CADRE ET TAMPON FONTE 250 KN POUR L4T 
L’unité : 
 
 
 
 
P30.6 - CADRE ET TAMPON FONTE 400 KN POUR K1C 
L’unité : 
 
 
 
 
P30.7 - CADRE ET TAMPON FONTE 400 KN POUR K2C 
L’unité : 
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P310 – PLUS VALUE POUR SCELLEMENT DE CADRE A LA RESINE 
Plus value aux prix P30+ pour utilisation de résine 
L’unité : 
 
 
 
 
P6 - REGARD DE BRANCHEMENT TELECOM 
Fourniture et pose de regard de branchement 30*30 TELECOM, y compris toutes fournitures, toute main d'œuvre et 
toutes sujétions. 
L’unité : 
 
 
 
 
Q100 - PERMIS DE CONSTRUIRE POSTE MT-BT 
L'établissement des plans et du dossier de demande de permis de construire du poste de transformation y compris la 
fourniture des pièces nécessaires à l'instruction et les pièces modificatives réclamées par le service instructeur. 
L’unité : 
 
 
 
 
Q101 - AUTORISATION RESEAUX EDF 
L'établissement et l'obtention des autorisations pour l’établissement des réseaux électricité et éclairage. 
L’unité : 
 
 
 
 
Q102 - DOSSIER DE BRANCHEMENTS 
L'établissement du dossier de branchements avec calcul de réseau EDF/BT par tronçon et détermination des sections 
de câbles. Ce prix est applicable par parcelle lotie. 
L’unité : 
 
 
 
 
Q103 - PLAN GENIE CIVIL TELECOM 
L'établissement des plans de génie civil T ELECOM et l'obtention des accords techniques. 
L’unité : 
 
 
 
 
Q104 - PLAN GENIE CIVIL ECLAIRAGE PUBLIC 
Ce prix rémunère l'établissement du plan de génie civil y compris le calcul du réseau  
Ce prix est applicable par lampadaire. 
L’unité : 
 
 
 
 
Q105 - PLAN DE GENIE CIVIL EDF 
Etablissement du plan et obtention des accords techniques. 
L’unité : 
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Q20+ - FOURNITURE ET POSE DE CABLE EDF BT 
Fourniture, transport et pose de câble souterrain comprenant l'amenée et le repli des tourets, la mise en place des 
galets, le tirage en tranchée ou dans les fourreaux, les coupes diverses, tous raccordements, toute main d'œuvre et 
toutes sujétions. Elle comprend également la demande de permis de construire des réseaux. 
 
Q20.1 - CABLE EDF BTA 2*35.2 ALU 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
Q20.2 - CABLE EDF BTA 4*35.2 ALU 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
Q20.3 - CABLE EDF BT 4 * 50.2 ALU 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
Q20.4 - CABLE EDF BT 3 * 95.2 + 50.2 ALU 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
Q20.5 - CABLE EDF BT 3 * 150.2 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
Q20.6 - CABLE EDF BT 3 * 240.2 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
Q210 - CABLE TELEREPORT 4 * 0,6 mm 
Fourniture et pose de câble armé souterrain 4*0,6 mm pour téléreport y compris l'amenée et le repli des tourets, la 
mise en place des galets, le tirage en tranchée ou en fourreau les coupes et les raccords, toute main d'œuvre et 
toutes sujétions. 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
Q35 - VERIFICATION DE CABLE 
La vérification de la continuité électrique d'un câble de liaison. 
L’unité : 
 
 
 
 
Q505 – BORNE CIBE NUE 
Fourniture et pose 
L’unité : 
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Q506 - SOCLE SIMPLE POUR S20 OU S22 
Fourniture et pose 
L’unité : 
 
 
 
 
Q601 - FOURNITURE ET POSE DE COFFRET S 22 MONO (A2D2) OU CIBE 
La fourniture et la pose de coffret de branchement S22 mono (A2D2 ou similaire) y compris barrette de connexion de 
bus y compris les terrassements nécessaires, les raccordements, le passage des fourreaux, toute main d'œuvre et 
toutes sujétions. 
 
 
 
Q602 - FOURNITURE ET POSE DE MODULE COMPLEMENTAIRE A4D4 
La fourniture et pose de module complémentaire pour coffret triphasé A4D4. 
L’unité : 
 
 
 
 
Q603 - RACCORDEMENT RAS DE POTEAU 
Le raccordement ras de poteau, y compris toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
L’unité : 
 
 
 
 
Q604 - RACCORDEMENT CABLES < 95 mm² 
L’unité : 
 
 
 
 
Q605 - RACCORDEMENT CABLES > 95 mm² 
L’unité : 
 
 
 
 
Q606 - PLUS-VALUE POUR COFFRET ENCASTRE 
La plus value au prix Q605 pour pose de coffret encastré. 
L’unité : 
 
 
 
 
Q607 - PLUS-VALUE POUR COFFRET EQUIPE TELEREPORT 
La plus value au prix Q601 pour coffret équipé d'une prise téléreport  4 directions. 
L’unité : 
 
 
 
 
Q630 - REMONTEE AERO - SOUTERRAINE DE CABLE BT 
La remontée aéro-souterraine de câble d'électricité basse tension sans fourniture de câble. 
L’unité : 
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Q640 - REMONTEE AERO - SOUTERRAINE DE CABLE EP 
La remontée aéro-souterraine de câble d'éclairage public sans fourniture de câble. 
L’unité : 
 
 
 
 
Q650 - RACCORDEMENT SUR GRILLE EXISTANTE 
L’unité : 
 
 
 
 
Q700 - FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR 
La fourniture et la pose de grillage avertisseur à la couleur réglementaire pour chaque type de réseau 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
Q900+ - FOURNITURE ET POSE DE FOURREAU AIGUILLE EN POLYETHYLENE 
Fourniture et pose de fourreaux polyéthylène aiguillés pour traversée de chaussée. 
 
Q900.1 FOURREAU AIGUILLE POLYETHYLENE DN 60  
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
Q900.2 FOURREAU AIGUILLE EN POLYETHYLENE 80 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
Q900.3 FOURREAU AIGUILLE EN POLYETHYLENE DN 100 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
Q900.4 FOURREAU AIGUILLE POLYETHYLENE DN 160 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
Q900.5 AIGUILLAGE DE FOURREAU EXISTANT 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R10+ - FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC U1000R02V 
Fourniture, transport et pose de câble basse tension pour éclairage public, comprenant le tirage en tranchée ou en 
fourreaux, le déroulement, les coupes diverses, tous raccordements, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
 
R10.1 - FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 3G * 2,5 mm²  
Le mètre linéaire : 
 
 







 
  Dossier : Travaux_Réseaux_Souples_2014_2016 


 
 


Bordereau des Prix  Page 22 sur 48 


 


R10.2 - FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 2 * 4.mm² 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R10.3 - FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 2 * 6.mm² 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R10.4 - FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 2 * 10 mm² 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R10.5 - FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 2 * 16 mm² 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R10.6 - FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 2 * 25 mm² 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R10.7 - FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 4 * 4 MM² 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R10.8- FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 4 * 6 MM² 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R10.9 - FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 4 * 10 MM² 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R10.10 - FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 4 * 16 mm² 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R10.11 - FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 4 * 25 mm² 
Le mètre linéaire : 
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R10.12 - FOURNITURE ET POSE DE CABLE CUIVRE NU 25 Mmm² 
Fourniture, transport et pose d'un fil nu en cuivre rouge de 25 mm² pour mise à la terre. 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R114 - FOURNITURE ET POSE DE CABLE AERIEN D'ECLAIRAGE PUBLIC 2 * 16 mm² 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R115 - FOURNITURE ET POSE DE CABLE AERIEN D'ECLAIRAGE PUBLIC 4 * 16 mm² 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R116 FOURNITURE ET POSE DE CABLE AERIEN D'ECLAIRAGE PUBLIC 4 * 25 mm²  
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R120 - DEPOSE DE FIL NU EP 
La dépose de fil nu d'éclairage public et la dépose d'isolateur existant, y compris la moins value pour récupération du 
cuivre  
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R121 - DEPOSE DE CABLE TORSADE 
La dépose de câble torsadé, le stockage et la mise en botte en vue de sa réutilisation, le transport en dépôt. 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R122 - RACCORDEMENT AU RESEAU NEUF 
Le raccordement au réseau neuf après changement des conducteurs, des foyers E.P. sans dépose de la lanterne et 
de ses accessoires, y compris dispositif de raccordement. 
L’unité : 
 
 
 
 
R123 - DEROULAGE DE CABLE AERIEN 
Le transport, le déroulage, le tirage et le réglage d'un câble aérien torsadé d'éclairage public, non compris les pinces 
d'ancrage  
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R124 - FIXATION SUR FACADE 
La fixation de câble sur façade, y compris toute sujétion. 
Le mètre linéaire : 
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R125 - FIXATION SUR CABLE EXISTANT 
La fixation d'un câble sur un câble EP existant, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
 
R126 - PROTECTION MECANIQUE 
La fourniture et la pose de protection mécanique pour la pose de câble sur façade. 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R127 - RACCORDEMENT CABLE E.P. AU RESEAU 
Le raccordement d'un câble E.P. au réseau existant en fils nus ou torsadés y compris tous accessoires pour un câble 
2 conducteurs. 
L’unité : 
 
 
 
 
R128 - RACCORDEMENT CABLE E.P. SUR MAT EXISTANT 
Le raccordement d'un câble E.P. sur mât existant en fils nus ou torsadés, en passant sous le massif, y compris tous 
accessoires pour un câble 2 conducteurs. 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R129 - RACCORDEMENT CABLE E.P. SUR ARMOIRE 
Le raccordement d'un câble E.P. sur armoire existante en fils nus ou torsadés y compris tous accessoires pour un 
câble 2 conducteurs. 
L’unité : 
 
 
 
 
R130 - RACCORDEMENT CABLE 4 CONDUCTEURS 
La plus-value aux prix R127, R128, R129 pour un câble 4 conducteurs. 
L’unité : 
 
 
 
 
R140 - MISE A LA TERRE 
La fourniture et la confection d'une mise à la terre du neutre comprenant les terrassements et la remise en état des 
lieux, tout le matériel, le raccordement du câble au piquet de terre et au coffret BT. 
L’unité : 
 
 
 
 
R20+ - FOURNITURE ET POSE DE VARIATEUR DE PUISSANCE 
Fourniture et pose de variateur de puissance, y compris toute fourniture, massif, main d'œuvre et toutes sujétions. 
 
R20.1 - VARIATEUR DE PUISSANCE 5 KW MONOPHASE 
L’unité : 
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R20.2 - VARIATEUR DE PUISSANCE 7.5 KW MONOPHASE 
L’unité : 
 
 
 
 
R20.3 - VARIATEUR DE PUISSANCE 7.5 KW TRIPHASE 
L’unité : 
 
 
 
 
R20.4 - VARIATEUR DE PUISSANCE 10 KW MONOPHASE 
L’unité : 
 
 
 
 
R20.5 - VARIATEUR DE PUISSANCE 10 KW TRIPHASE 
L’unité : 
 
 
 
 
R20.6 - VARIATEUR DE PUISSANCE 15 KW MONOPHASE 
L’unité : 
 
 
 
 
R20.7 - VARIATEUR DE PUISSANCE 15 KW TRIPHASE 
L’unité : 
 
 
 
 
R20.8 - VARIATEUR DE PUISSANCE 20 KW TRIPHASE 
L’unité : 
 
 
 
 
R30+ - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE DE COMMANDE 
Fourniture, transport et pose d'une armoire de commande éclairage public, y compris toutes fournitures et toutes 
sujétions - 1 départ aérien - coupe circuit. 
 
R30.1 - ARMOIRE UN CIRCUIT SIMPLE TARIF SUR POTEAU 
L’unité : 
 
 
 
 
R30.2 - ARMOIRE UN CIRCUIT SIMPLE TARIF SUR SOCLE 
2 portes, 2 compartiments. 
L’unité : 
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R30.3 - PLUS VALUE POUR ARMOIRE 90A 
L’unité : 
 
 
 
 
R30.4 - PLUS VALUE POUR DEPART E.P SUPPLEMENTAIRE SUR COUPE CIRCUIT 
L’unité : 
 
 
 
 
R30.5 - ARMOIRE 2 CIRCUITS DOUBLE TARIF SUR SOCLE 
L’unité : 
 
 
 
 
R30.6 - PLUS VALUE ARMOIRE POUR DISJONCTEUR 300 mA 
Plus value aux prix R30.1 à R30.5 pour départ avec disjoncteur 300 mA  monophasé. 
L’unité : 
 
 
 
 
R30.7 - PLUS VALUE ARMOIRE POUR DISJONCTEUR 30 mA 
Plus value aux prix R30.1 à R30.5 pour départ avec disjoncteur 30 mA monophasé. 
L’unité : 
 
 
 
 
R310 – CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE DANS ARMOIRE 
Fourniture et pose d'une cellule photo-électrique dans une armoire existante y compris liaison et reprise de câblage, 
toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
L’unité : 
 
 
 
 
R311 - CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE SUR SUPPORT 
Fourniture et pose d'une cellule photo-électrique sur un support y compris liaison et reprise de câblage dans l'armoire, 
toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
L’unité : 
 
 
 
 
R312 PLUS VALUE POUR ARMOIRE TRIPHASE 60A 
L’unité : 
 
 
 
 
R313 PLUS VALUE POUR DEPART SUR DISJ. DIFF. 300 mA TRI 
L’unité : 
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R314 PLUS VALUE POUR DEPART SUR DISJ. DIFF. 30 mA TRI 
L’unité : 
 
 
 
 
R315 - PLUS VALUE POUR REGULATEUR DE TENSION 
Ce prix rémunère la plus value sur la taille de l'armoire pour permettre d'intégrer un régulateur de tension. 
L’unité : 
 
 
 
 
R321 - POSE D'ARMOIRE OU COFFRET SANS FOURNITURE 
Pose d'une armoire ou d'un coffret récupéré y compris raccordement des câbles sur réseau E.P. et cellule. 
L’unité : 
 
 
 
 
R330 - HORLOGE ASTRONOMIQUE 
Fourniture et pose d'une horloge astronomique programmable. 
L’unité : 
 
 
 
 
R334 - HORLOGE DIGITALE TR 611 
Fourniture et pose d'une horloge digitale TR 611 ou équivalent 
L’unité : 
 
 
 
 
R40+ - FOURNITURE DE MAT 
Fourniture et transport de mât selon le type défini (cylindro-conique aluminium, acier galvanisé, ...) y compris coffret 
classe II, toute main d'œuvre et toutes sujétions. Le diamètre à la base sera au minimum de la dimension indiquée ci-
dessous. 
 
R40.1 - FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 4.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 114 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.2 - FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 5.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 135 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.3 - FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 6.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 135 mm. 
L’unité : 
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R40.4 - FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 7.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 150 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.5 - FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 8.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 150 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.6 - FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 9.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 150 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.7 - FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 10.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 200 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.8 - FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 11.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 200 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.9 - FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 12.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 200 mm 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.10 - FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 14.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 250 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.11 - FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 3.5 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 114 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.12 - FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 4.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 114 mm. 
L’unité : 
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R40.13 - FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 5.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 135 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.14 - FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 6.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 135 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.15 - FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 7.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 150 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.16 - FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 8.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 150 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.17 - FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 9.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 150 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.18 - FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 10.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 200 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.19 - FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 11.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 200 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.20 - FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 12.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 200 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.21 - FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 14.00 m AU FEU 
Diamètre minimum à la base 250 mm. 
L’unité : 
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R40.22 - FOURNITURE DE MAT ALUMINIUM STRIE TYPE ARLEQUIN 2 BOULES 
Fourniture et pose de mât type Arlequin 110 équipé de deux boules méthacrylate claires avec grille.100 W SHP. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.23 - FOURNITURE DE MAT ALUMINIUM STRIE TYPE ARLEQUIN 1 BOULE 
Fourniture d'un mât type Arlequin 110 avec bras BAQ et une boule méthacrylate claire 100 W SHP. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.24 - FOURNITURE DE MAT TOUT FONTE HAUTEUR 4m. 
Ensemble comprenant la peinture thermolaquée pour lanterne en top . R A L 8014. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.25 - FOURNITURE DE MAT BORNE EN FONTE TUBE ACIER H = 3.5 m 
Ensemble comprenant peinture thermolaquée pour lanterne en top. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.26 - FOURNITURE DE MAT AZULI TYPE SAPHIR 3,5 m AU FEU 
Fourniture de mât en béton AZULI type Saphir, hauteur 3,50 m au feu pour boule en top. 
L’unité : 
 
 
 
 
R40.27 - FOURNITURE DE MAT AZULI TYPE SAPHIR 4,5 m AU FEU 
Fourniture de mât en béton AZULI type Saphir, hauteur 4,50 m au feu pour boule en top. 
L’unité : 
 
 
 
 
 
R40.28 – FOURNITURE DE MAT " HASTINGS " DOUBLE CROSSE 
La fourniture d'un candélabre en aluminium brossé teinte bronze monobloc ép : 5mm, double crosse décalée. 


- saillie 1,20 m à 6,5 m, diamètre embout 60 
- saillie 0,70 m à 4 m à 1 80°, diamètre embout 60 
-  support bannière 2m*0,70 m sur crosse supérieure 
- support bannière à 4 5 m 
 - diamètre en top : 1 00 
- diamètre à la base : 200 
- sans bague, renforcé intérieur jusqu'à la porte de visite. 


L’unité : 
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R40.29 – FOURNITURE DE MAT " HASTINGS " SIMPLE CROSSE 
La fourniture d'u n candélabre en aluminium brossé teinte bronze monobloc ép : 5 mm,simple crosse. 


- saillie 1,20 m à 6,5 m , diamètre embout 60 
 - diamètre en top : 1 00 
 - diamètre à la base : 200 
-  sans bague, renforcé intérieur jusqu'à la porte de visite. 


L’unité : 
 
 
 
 
R429 - FOURNITURE DE SUPPORT BOIS H = 10 m 
Support bois procédé estrade norme C67-100 hauteur 10 m. 
L’unité : 
 
 
 
 
R430 - PLUS VALUE POUR SUPPORT BOIS SUPERIEUR A 10 m 
La plus-value au prix R 429 pour chaque mètre supplémentaire. 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R436 - PLUS - VALUE POUR MAT OCTOGONAL 
La plus - value aux prix R 40.11 à R 40.21 pour fourniture de mât octogonal pour chaque mètre supplémentaire. 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
R437 - CROSSE SUR MAT ACIER GALVANISE 
La plus - value aux prix R 40.11 à R 40.21 pour fourniture et mise en place d'une crosse de 1 m sur les mâts. 
L’unité : 
 
 
 
 
R438 - CONSOLE TYPE ARLEQUIN STRIE TYPE ARLEQUIN 1 BOULE 
Fourniture et pose en façade de console type Arlequin équipé d'une boule méthacrylate claires avec grille.100 W SHP 
L’unité : 
 
 
 
 
R439 - MAT DESCORBETAS 
Fourniture et pose d'un ensemble composé d'un mât DESCORBETA SH = 3.65 m en acier galvanisé peint gris 
anthracite avec luminaire ALURA, version indirecte symétrique, vasque polycarbonate clair, appareillage classe II, 
lampe CDMT70W incluse. 
L’unité : 
 
 
 
 
R45+ - FOURNITURE DE CONSOLE ET CROSSE 
Fourniture de console ou de crosse à poser sur mur ou sur mât. 
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R45.1 - FOURNITURE DE CONSOLE Nø15 
La fourniture de console Nø15 en acier et fonte ouvragée avec avancée de 0,75 m. 
L’unité : 
 
 
 
 
R45.2 - FOURNITURE DE CONSOLE Nø15 L = 0.50 m 
La fourniture de console Nø15 en acier et fonte ouvragée avec avancée de 0.50 m 
L’unité : 
 
 
 
 
R45.3 - FOURNITURE DE CONSOLE Nø3 L = 0.75 m 
La fourniture de console Nø3 en acier peint avec avancée de 0,75 m. 
L’unité : 
 
 
 
 
R45.4 - FOURNITURE DE CONSOLE Nø3 L = 0.50 m 
La fourniture de console Nø3 en acier peint avec avancée de 0,50 m. 
L’unité : 
 
 
 
 
R45.5 - FOURNITURE DE CROSSETTE DOUBLE 0,50 m 
La fourniture de crossette double en aluminium brossé avec saillie de 0,50 m, inclinaison 15ø 
L’unité : 
 
 
 
 
R45.6 - FOURNITURE DE CROSSETTE DOUBLE 0,10m 
La fourniture de crossette double en aluminium brossé avec saillie de 0,10 m, inclinaison 15ø 
L’unité : 
 
 
 
 
R45.7 - FOURNITURE DE CROSSETTE SIMPLE 0,50 m 
La fourniture de crossette simple en aluminium brossé avec saillie de 0,50 m, inclinaison 15ø 
L’unité : 
 
 
 
 
R60+ - FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE 
Fourniture et pose de luminaire neuf sur poteau y compris l'appareillage ferromagnétique et la source lumineuse, 
toute main d'œuvre et toutes sujétions. Il comprend au besoin la fourniture des fiches techniques pour l'entretien. 
 
R60.1 - LUMINAIRE TYPE IRIDIUM FERME 70 W  
IRIDIUM OU SIMILAIRE CLASSE II 
L’unité : 
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R60.2 - LUMINAIRE TYPE IRIDIUM FERME 100 W 
IRIDIUM OU SIMILAIRE CLASSE II 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.3 - LUMINAIRE TYPE IRIDIUM FERME 150 W 
IRIDIUM OU SIMILAIRE CLASSE II 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.4 - LUMINAIRE MARBELLA 10 FERME 125 FLUO 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.5 - LUMINAIRE MARBELLA 10 FERME 150 FLUO 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.6 - LUMINAIRE MARBELLA 11 FERME 250 FLUO 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.7 - LUMINAIRE COMATELEC CITEA 50 W 
Luminaire COMATELEC type CITEA peint (RAL 8019 - bronze) pour lampe 50 W S H P, glace plate en verre trempé. 
Dimensions 500 * 165 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.8 - LUMINAIRE COMATELEC CITEA 150 W 
Luminaire COMATELEC type CITEA peint (RAL 801 9 - bronze) pour lampe 150 W S H P, glace plate en verre 
trempé. Dimensions 750 * 250 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.9 - LUMINAIRE HELIOS SPC 930 
Luminaire PH ILIPS type HELIO S930 armature fonderie d'aluminium peint (bleu) pour lampe S D W T 1 00 W. 
Dimensions 775 * 585 mm. 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.10 - LUMINAIRE TYPE COMATELEC SATURNE 3S 
L’unité : 
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R60.11 - LUMINAIRE RAGNY VENCE Nø38 
Luminaire type Ragny Vence Nø38 ou similaire IP66 cuivre ou laiton non verni pour lampe SHP 100 W avec miroir 
ovoïde. 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.12 - LUMINAIRE RAGNY VENCE Nø38 INOX 
Luminaire type Ragny Vence Nø38 ou similaire IP66 inox peint noir pour lampe SHP 100 W avec miroir ovoïde. 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.13 - LUMINAIRE RAGNY VENCE Nø38 PROJECTEUR INTEGRE 
Luminaire type Ragny Vence Nø38 ou similaire IP66 inox peint noir pour lampe SHP 100 W avec miroir ovoïde et 
projecteur intégré ( 300 W halogène ) 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.14 LUMINAIRE LENZY TRINITE 2 ALU SHP 70W  
L’unité : 
 
 
 
 
R60.15 - LUMINAIRE LENZY MONTMARTRE 1 SHP 150W 
Luminaire type Lenzy Montmartre Nø1 avec miroir, fermeture altuglas perlé. 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.16 - LUMINAIRE LENZY MONTMARTRE 2 SHP 100W 
Luminaire type Lenzy Montmartre Nø2 avec miroir, fermeture altuglas perlé. 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.17 - LUMINAIRE LENZY MONTMARTRE 1 SHP 150W ET PROJECTEUR 500W 
Luminaire type Lenzy Montmartre Nø1 sans miroir, fermeture altuglas perlé, équipée pour projecteur 500W. 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.18 - PROJECTEUR IMMERGEABLE PAR 38-120 
Projecteur immergeable Europhane type bassin PAR 38-1 20, 220W. 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.19 - PROJECTEUR COMATELEC SMA SUR GIRATOIRE 
La fourniture et la pose sur les giratoires de l'Avenue d'Hastings de projecteur COMATELEC SM A 100 W. 
L’unité : 
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R60.20 – LUMINAIRE URBANA 70 W SHP 
Luminaire URBANA ou similaire équipée lampe 70 W S H P. 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.21 – LUMINAIRE URBANA 100 W SHP 
Luminaire URBANA ou similaire équipée lampe 100 W S H P. 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.22 - LUMINAIRE TYPE COMATELEC SAPHIR, 100W SHP 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.23 - LUMINAIRE TYPE COMATELEC SAPHIR, 150W SHP 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.24 - LUMINAIRE TYPE COMATELEC SAPHIR, 250W SHP  
L’unité : 
 
 
 
 
R60.25 - LUMINAIRE TYPE « PHILIPS - City Spirit Urban BDS480 » 
Y compris LED GREEN line 5600 lumen, distribution « WIDE » (large), Classe II 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.26 - LUMINAIRE TYPE « PHILIPS - City Spirit Conique CDS470 », reflecteur TS/IO (Indirect symétrique) 
Y compris lampe CPO 45W, ballast électronique, Classe II 
L’unité : 
 
 
 
 
R60.27 - LUMINAIRE TYPE IRIDIUM² BGP352 LED Medium 
L’unité : 
 
 
 
 
R610 - PLUS VALUE POUR EQUIPEMENT ELECTRONIQUE 
Plus value aux prix 60.1 à 60.27 pour équipement electronique  
L’unité : 
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R650 - POSE DE LUMINAIRE SANS FOURNITURE 
La pose de foyer de récupération ou fourni par le maître d'ouvrage sur mât ou sur façade. 
L’unité : 
 
 
 
 
R652 - FOURNITURE ET POSE DE COFFRET DE FUSIBLES 
La fourniture et la pose de coffret de fusibles y compris r accordement et fusibles. 
L’unité : 
 
 
 
 
R653 - COFFRET CLASSE II 
Le remplacement de platine fusible par coffret classe II dans candélabre existant, y compris raccordement. 
L’unité : 
 
 
 
 
R70+ - POSE DE LAMPADAIRE COMPLET 
Pose de lampadaire complet comprenant le montage et le câblage des lampadaires, la confection des massifs de 
béton avec le terrassement et le scellement des tiges de fixation, le dressement et le calage des lampadaires, les 
raccordements sur conducteur et câble de terre, la fourniture du câble de liaison entre l'appareillage placé en pied de 
candélabre et la lanterne, toute main d'œuvre et toutes sujétions (y compris coffret classe II). 
 
R70.0 POSE DE LAMPADAIRE INFERIEUR A 6 M 
L’unité : 
 
 
 
 
R70.1 POSE DE LAMPADAIRE ENTRE 6 ET 10 M AU FEU 
L’unité : 
 
 
 
 
R70.2 POSE DE LAMPADAIRE ENTRE 10 ET 12 M AU FEU 
L’unité : 
 
 
 
 
R70.3 POSE DE LAMPADAIRE SUPERIEUR A 12 M 
L’unité : 
 
 
 
 
R704 - RECUPERATION DE MASSIF EXISTANT 
La moins-value aux prix R70.0 à R70.3 pour récupération de massif existant. 
L’unité : 
 
 
 
R706 POSE DE SUPPORT BOIS 
L’unité : 
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R71+ - DEPOSE DE LAMPADAIRE 
Dépose d'un mât et de son foyer avec récupération éventuelle du matériel en bon état et transport aux services 
techniques de la commune. 
 
R71.1 DEPOSE DE LAMPADAIRE < 6m AU FEU 
L’unité : 
 
 
 
 
R71.2 DEPOSE DE LAMPADAIRE > 6m AU FEU 
L’unité : 
 
 
 
 
R73 - DEPOSE DE LAMPADAIRE ACCIDENTE 
La dépose d'un lampadaire accidenté sans foyer. 
L’unité : 
 
 
 
 
R74 - DEPOSE D'UN FOYER VETUSTE 
La dépose d'un foyer vétuste et de ses accessoires, y compris l'évacuation des matériaux 
L’unité : 
 
 
 
 
R75 - DEPOSE D'UN FOYER RECUPERABLE 
La dépose d'un foyer récupérable et de ses accessoires, et la mise en stock au dépôt 
L’unité : 
 
 
 
 
R76 - DEPOSE ET REPOSE DE LAMPADAIRE SANS BRANCHEMENT 
La dépose et la repose d'un foyer EP et de ses accessoires sans réfection de branchement 
L’unité : 
 
 
 
 
R77 - DEPOSE ET REPOSE DE LAMPADAIRE AVEC BRANCHEMENT 
La dépose et la repose d'un foyer EP et de ses accessoires avec réfection de branchement et fourniture et pose du 
coffret de fusibles 
L’unité : 
 
 
 
 
R9 - RACCORDEMENT AU RESEAU PAR TANGENTE 
Raccordement au réseau de câble <= 25 mm² par tangente ou boite de dérivation. 
L’unité : 
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S120 - DECOUPAGE D'ENROBES A LA SCIE 
Le découpage soigné à la scie ou à la bêche pneumatique des enrobés. 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
S310 - GRAVE BITUME SUR CHAUSSEE 
Fourniture et mise en œuvre de grave bitume pour structure de chaussée, y compris chargement, transport et 
compactage, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
La tonne : 
 
 
 
 
S311 - GRAVE BITUME POUR ILOT OU TROTTOIR 
Fourniture et mise en œuvre de grave bitume pour remplissage d'îlot, y compris chargement, transport et 
compactage, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
La tonne : 
 
 
 
 
T110 - DEBLAIS A EVACUER 
Extraction, transport en décharge agréée choisie et indemnisée par l'entrepreneur, toute main d'œuvre et toutes 
sujétions. 
Dans l'emprise des voies, le terrassement sera réalisé en deux phases pour éviter de souiller le fond de forme. 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
T121 - PLUS VALUE POUR DEBLAI ROCHEUX 
Plus value au prixT110 si le terrain nécessite l'utilisation d'une pelle de plus de 120 Cv. 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
T122 - DEBLAI AU BRISE ROCHE OU A L'EXPLOSIF 
Plus value au prixT110 pour utilisation de brise roche ou d'explosif après accord du maître d'œuvre 
. Le m


3 
: 


 
 
 
 
T130 - DEBLAI A REUTILISER EN REMBLAI 
Extraction, transport, mise en dépôt provisoire éventuelle, reprise et mise en œuvre, compactage, toute main d'œuvre 
et toutes sujétions. 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
T400 - APPORT DE REMBLAI CALCAIRE 
Fourniture, chargement, transport, mise en œuvre et compactage de remblai calcaire soumis à l'accord du maître 
d'œuvre. 
Le m


3 
: 
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U21+ - SABLE POUR COUCHE ANTICONTAMINANTE 
Fourniture, chargement, transport, déchargement, mise en œuvre et compactage de sable pour couche 
anticontaminante, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
 
U21.1 - SABLE SOUS CHAUSSEE 
Fourniture et mise en œuvre de sable conformément au prix U 21 sur une épaisseur de 0,10 m 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
U21.2 - SABLE SOUS TROTTOIR 
Fourniture et mise en œuvre de sable conformément au prix U 21 sur une épaisseur de 0,05 m 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
 
 
U301 - GRAVE NON TRAITEE 0/31.5 POUR ASSISE DE CHAUSSEE 
La fourniture, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'œuvre de grave 0/31.5 pour couche de fondation 
ou de base, la mise en œuvre et toutes sujétions.  
Le m


3 
: 


 
 
 
 
U302 - GRAVE NON TRAITEE 0/31.5 POUR ASSISE DE TROTTOIR 
La fourniture, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'œuvre de grave 0/31.5 pour couche de fondation 
ou de base, la mise en œuvre et toutes sujétions.  
Ce prix s'applique également aux réfections de tranchées même sous voirie. 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
U303 - GRAVE NON TRAITEE 0/50 POUR ASSISE DE CHAUSSEE 
La fourniture, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'œuvre de grave 0/50 pour couche de fondation 
ou de base, la mise en œuvre et toutes sujétions. 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
U304 - GRAVE NON TRAITEE 0/150 POUR ASSISE DE CHAUSSEE 
La fourniture, le chargement, le transport, le déchargement à pied d'œuvre de grave 0/150 pour couche de fondation 
ou de base, la mise en œuvre et toutes sujétions.. 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
U305 - GRAVE 0/20 POUR ASSISE DE CHAUSSEE 
La création d'assise de chaussée en grave 0/20. 
Le m


3 
: 
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U306 - GRAVE 0/20 POUR ASSISE DE TROTTOIR 
L a création d'assise de trottoir en grave 0/20. 
Le m


3 
: 


 
 
 
 
U340 - REPRISE DE CHAUSSEE LE LONG DE BORDURES 
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de 0/31.5 le long des bordures sur une largeur moyenne de 0.40 m 
et une profondeur de 0.30 m afin de reconstituer la structure de chaussée lors des poses et reposes de bordures. 
Le m


2 
: 


 
 
 
 
V1+ - IMPREGNATION DE LA COUCHE DE BASE 
Imprégnation à l'émulsion de bitume à raison de 1,8 kg/m2 y compris léger griffage et sablage à raison de 8l/m2 de 
gravillon 4/6, cylindrage après répandage, fourniture, transport et mise en œuvre du liant et des gravillons, dilution et 
surstabilisation du liant, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
 
 
 
 
V1.1 - IMPREGNATION COUCHE DE BASE DE CHAUSSEE 
Le m


2 
: 


 
 
 
 
V1.2 - IMPREGNATION COUCHE DE BASE DE TROTTOIR 
Le m


2 
: 


 
 
 
 
V2+ - ENDUIT MONOCOUCHE 
La fourniture, le transport et la mise en œuvre du liant et des gravillons à raison de 0,8 kg/m2 de bitume pur et 7l/m2 
de gravillons 4/6, y compris également le cylindrage après répandage, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
 
V2.1 - ENDUIT MONOCOUCHE SUR CHAUSSEE 
Le m


2 
: 


 
 
 
 
V2.2 - ENDUIT MONOCOUCHE SUR TROTTOIR 
Ce prix s'applique sur trottoirs, îlots, réfections de tranchées 
Le m


2 
: 


 
 
 
 
V4+ - ENDUIT BICOUCHE 
Fourniture, transport et mise en œuvre de liant et de gravillons à raison de 2.6 kg/m2 de bitume pur et 17 l/m2 de 
gravillons 4/6 et 6/10 pour l'ensemble des deux couches, y compris également le cylindrage après répandage, toute 
main d'œuvre et toutes sujétions. 
 
V4.1 - ENDUIT BICOUCHE SUR CHAUSSEE 
Le m


2 
: 
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V4.2 - ENDUIT BICOUCHE SUR TROTTOIR 
La réalisation d'un enduit bicouche sur trottoir. Ce prix s'applique aux réfections de tranchées même sous voirie et sur 
les îlots. 
Le m


2 
: 


 
 
 
 
V44 - ENDUITS FLUXES 
Ce prix rémunère la plus value aux prix V1 à V4 pour l'utilisation de bitume fluxé 
Le m


2 
: 


 
 
 
 
V500 - COUCHE D'ACCROCHAGE 
Réalisation d'une couche d'accrochage sur les parties de chaussées existantes conservées, à l'émulsion de bitume à 
raison de 1 kg/m2 suivant les directives du maître d'œuvre, y compris léger griffage préalable, fourniture, transport et 
mise en œuvre du liant, sa dilution, surstabilisation, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
Le m


2 
: 


 
 
 
 
V601-REPROFILAGE ET DEFLACHAGE EN GRAVE BITUME 0/14 CONFORME A LA NORME NFP 98-138 
Ce prix rémunère conformément au C.C.P. : 
 - l'étude de formulation, 
 - la  fourniture  de tous les matériaux et des constituants entrant dans la composition de la grave bitume 
 - la fabrication en centrale, 
 - le chargement et le pesage des camions, 
 - le transport à pied d'œuvre et le déchargement, 
 - l'arrosage éventuel du support, 
 - la mise en œuvre à la niveleuse ou au finisseur, 
 - le répandage, le réglage et le compactage, 
 - les frais de contrôles 
 Le matériau utilisé sera de la Grave Bitume 0/14. Dans certains cas, après accord du maître d'œuvre, le reprofilage 
pourra être réalisé en micro G.B. 0/6 ou en B.B.S.G 0/10, aux mêmes conditions économiques. 
 La  masse  des matériaux à prendre en compte pour l'application de ce prix résulte de la totalisation des bons de 
pesée remis au représentant du maître d'œuvre. 
La Tonne : 
 
 
 
 
V602-BETON BITUMINEUX SEMI GRENU 0/10 (épaisseur 5 cm) CONFORME A LA NORME NFP 98-130 
Ce prix rémunère :                                                               
 - l'étude de formulation, 
 - la fourniture et le transport de tous les matériaux et de  tous les constituants entrant dans la composition du Béton 
Bitumineux, 
 - la fabrication en centrale, 
 - le chargement et le pesage des camions, 
 - le transport à pied d'œuvre et le déchargement, 
 - l'arrosage éventuel du support, après balayage, 
 - le répandage, le réglage et le compactage, 
 - les frais de contrôles, 
 - les sujétions de raccordement aux bordures, regards et bouches à clé. 
 La masse des matériaux à prendre en compte pour l'application de ce prix résulte de la totalisation des bons de 
pesées remis au représentant du maître d'œuvre. 
 La Tonne : 
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V611 - PLUS-VALUE POUR ENROBES ROUGES SUR CHAUSSEE 
La plus-value au prix V602 pour mise en œuvre d'enrobés rouges sur chaussée. 
La tonne: 
 
 
 
 
V620 - ENROBES DENSES 0/6 SUR TROTTOIR (100kg/m²) 
Ce prix rémunère :                                                               
 - l'étude de formulation, 
 - la fourniture et le transport de tous les matériaux et de  tous les constituants entrant dans la composition de 
l’enrobé, 
 - la fabrication en centrale, 
 - le chargement et le pesage des camions, 
 - le transport à pied d'œuvre et le déchargement, 
 - l'arrosage éventuel du support, après balayage, 
 - le répandage, le réglage et le compactage, 
 - les frais de contrôles, 
 - les sujétions de raccordement aux bordures, regards et bouches à clé. 
 La masse des matériaux à prendre en compte pour l'application de ce prix résulte de la totalisation des bons de 
pesées remis au représentant du maître d'œuvre. 
Ce prix s'applique également aux réfections de tranchées sous voirie et dans les îlots. 
La tonne: 
 
 
 
 
V621 - PLUS-VALUE POUR ENROBES ROUGES SUR TROTTOIR 
La plus-value au prix V620 pour mise en œuvre d'enrobés rouges sur trottoir. 
La tonne: 
 
 
 
 
V710 - REVETEMENT STABILISE SUR TROTTOIR 
Fourniture, transport et mise en œuvre de sable 0/4 traité au ciment à raison de 5% de son poids sur une épaisseur 
de 0.08 m, le cylindrage, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
Le m


2 
: 


 
 
 
 
V711 - REVETEMENT STABILISE POUZZOLANIQUE SUR TROTTOIR 
Fourniture, transport et mise en œuvre de sable silico-calcaire concassé traité au liant pouzzolanique à raison de 7 ou 
8 % de son poids sous humidité ajustée à la teneur en eau à l'optimum proctor du sable et sur une épaisseur de 0.05 
m, le cylindrage, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
Le m


2 
: 


 
 
 
 
V800 - POSE DE PAVES 
Les terrassements, le réglage du fond de forme, la fourniture et la mise en œuvre de sable stabilisé à 5 % de ciment, 
la pose soignée de pavés granit fournis par le maître d'ouvrage, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
Le m


2 
: 
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V810 - FOURNITURE ET POSE DE PAVES BETON 
Fourniture, transport à pied d'œuvre de pavé béton autobloquant suivant le choix du maître d'œuvre. 
Les terrassements, le réglage du fond de forme, la fourniture et la mise en œuvre de sable stabilisé à 5 % de ciment, 
la pose soignée des pavés béton, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
Le m


2 
: 


 
 
 
 
V820 - IMITATION PAVES COLLES 
Fourniture et la mise en œuvre de pavés composés de résine et de granulats de marbre et quartz, collés à la résine à 
raison de 5kg/m2 sur support enrobé ou béton, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
Le m


2 
: 


 
 
 
 
W100 - DEPOSE ET REPOSE DE BORDURES, BORDURETTES OU CANIVEAUX 
Le démontage soigné des éléments, le nettoyage et la repose sur fondation en béton. Ce prix comprend les 
terrassements, la fourniture et la mise en œuvre du béton de fondation, la façon des joints, le raccordement et la 
remise en état de la chaussée, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W101 - DEPOSE ET EVACUATION DE BORDURES, BORDURETTES OU CANIVEAUX 
Le démontage soigné des bordures et caniveaux et l'évacuation des , éléments non récupérables à la décharge. 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31+ - FOURNITURE ET POSE DE BORDURES, BORDURETTES ET CANIVEAUX 
La fourniture, le transport et la pose de bordures, bordurettes et caniveaux en béton sur fondation béton. Ce prix 
comprend également la fouille en rigole, l’évacuation des déchets en décharge agréée, la fourniture et la mise en 
œuvre du béton pour fondation, la façon des joints, le raccordement et la remise en état de la chaussée après pose, 
toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
 
W31.1 BORDURE A1 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.2 BORDURE A2 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.3 BORDURE T1 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.4 BORDURE T2 
Le mètre linéaire : 
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W31.5 BORDURE T3 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.6 BORDURE T4 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 


W31.7 BORDURE T5 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.8 BORDURE AC1 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.9 BORDURE AC2 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.10 BORDURETTE P1 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.11 BORDURETTE P2 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.12 BORDURETTE P3 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.13 BORDURE I1 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.14 BORDURE I2 
Le mètre linéaire : 
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W31.15 BORDURE I3 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.16 BORDURE I4 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.17 CANIVEAU CS1 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
W31.18 CANIVEAU CS2 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.19 CANIVEAU CS3 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.20 CANIVEAU CS4 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.21 CANIVEAU CC1 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W31.22 CANIVEAU CC2 
Le mètre linéaire : 
 
 
 
 
W4 - ENTOURAGE D'ARBRE 
Entourage circulaire de diamètre 1 mètre 
L’unité : 
 
 
 
 
W7+ - MISE A NIVEAU D'OUVRAGE 
Ces prix rémunèrent le descellement du cadre, de la plaque ou du tampon, la démolition de maçonnerie éventuelle, la 
construction de maçonnerie pour exhaussement, le scellement du cadre, toutes fournitures, transport, main d'œuvre 
et sujétions. 
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W7.1 - MISE A NIVEAU DE REGARD 
Ce prix rémunère le descellement du tampon, la démolition de maçonnerie éventuelle, la construction de maçonnerie 
pour exhaussement, le scellement du tampon, toutes fournitures, transport, main d'œuvre et sujétions. 
L’unité : 
 
 
 
 
W7.2 - MISE A NIVEAU DE REGARD avec RESINE 
Ce prix rémunère le descellement du tampon, la démolition de maçonnerie éventuelle, la construction de maçonnerie 
pour exhaussement, le scellement du tampon à la résine, toutes fournitures, transport, main d'œuvre et sujétions. 
L’unité : 
 
 
 
 
W7.3 - MISE A NIVEAU DE BOUCHE D'EGOUT 
Ce prix rémunère le descellement du tampon, la démolition de maçonnerie éventuelle, la construction de maçonnerie 
pour exhaussement, le scellement du tampon, toutes fournitures, transport, main d'œuvre et sujétions. 
L’unité : 
 
 
 
 
W7.4 - MISE A NIVEAU DE BOUCHE D'EGOUT avec RESINE 
Ce prix rémunère le descellement du tampon, la démolition de maçonnerie éventuelle, la construction de maçonnerie 
pour exhaussement, le scellement du tampon à la résine, toutes fournitures, transport, main d'œuvre et sujétions. 
L’unité : 
 
 
 
 
W7.5 - MISE A NIVEAU DE BOUCHE A GRILLE 
Ce prix rémunère le descellement du tampon, la démolition de maçonnerie éventuelle, la construction de maçonnerie 
pour exhaussement, le scellement du tampon, toutes fournitures, transport, main d'œuvre et sujétions. 
L’unité : 
 
 
 
 
W7.6 - MISE A NIVEAU DE BOUCHE A GRILLE avec RESINE 
Ce prix rémunère le descellement du tampon, la démolition de maçonnerie éventuelle, la construction de maçonnerie 
pour exhaussement, le scellement du tampon à la résine, toutes fournitures, transport, main d'œuvre et sujétions. 
L’unité : 
 
 
 
 
W7.7 MISE A NIVEAU DE CHAMBRE PTT L1T 
L’unité : 
 
 
 
 
W7.8 MISE A NIVEAU DE CHAMBRE PTT L1T avec RESINE  
L’unité : 
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W7.9 MISE A NIVEAU DE CHAMBRE PTT L2T 
L’unité : 
 
 
 
 
W7.10 MISE A NIVEAU DE CHAMBRE PTT L2T avec RESINE 
L’unité : 
 
 
 
 
W7.11 MISE A NIVEAU DE CHAMBRE PTT L3T  
L’unité : 
 
 
 
 
W7.12 MISE A NIVEAU DE CHAMBRE PTT L3T avec RESINE 
L’unité : 
 
 
 
 
W7.13 - MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLEF EAU 
Ce prix rémunère une première mise à niveau afin que la circulation puisse se dérouler sans danger pendant la phase 
de terrassement, les raccords, la protection provisoire par enrobé à froid ou tarmac, puis la reprise au moment de la 
réalisation du revêtement définitif, exhaussement, la mise à niveau définitive, les raccords, toutes fournitures, 
transport, main d'œuvre et sujétions. 
 
 
 
 
W7.14 MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLEF GAZ  
L’unité : 
 
 
 
 
W7.15 - MISE A NIVEAU DE BOITE DE BRANCHEMENT EU OU EP 
Ce prix rémunère la fourniture des éléments de rehausse éventuels, le démontage et le remontage des éléments, la 
mise à niveau, les scellements, les remblais soignés autour de la boite, toutes fournitures, transport, main d'œuvre et 
sujétions. 
L’unité : 
 
 
 
 
 
X10+ - COFFRET REMBT 
Fourniture et pose de coffret REMBT 
 
X10.1 – COFFRET REMBT 6 PLAGES 
L’unité : 
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X10.2 – COFFRET REMBT 9 PLAGES 
L’unité : 
 
 
X10.3 – COFFRET REMBT 12 PLAGES 
L’unité : 
 
 
 
 
 
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , le _ _ _ _ _ _ _  
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CHAPITRE I : SPECIFICATIONS RELATIVES AUX MATERIAUX 


 


I - 1 : LES SUPPORTS 


 


I-1.1 – Prescriptions communes : 


 


Les candélabres d'EP sont conformes aux normes françaises et leurs additifs en vigueur : 


NF P 97-101, NF P 97-401, NF P 97-402, NF P 97-403, NF P 97-404, NF P 97-405, NF P 97-


407, NF P 97-408. 


 


Les candélabres doivent être pourvus d'une porte de visite. Cette porte réalisée en partie 


basse du fût est amovible et interchangeable. La distance entre la partie inférieure de la porte 


et la plaque d'appui n'est pas inférieure à 500 mm. Les dimensions de la porte de visite ainsi 


que le volume disponible dans le fût au droit de celle-ci sont suffisants pour permettre 


facilement la mise en place, le passage des câbles et le raccordement de la platine équipée des 


appareillages auxiliaires. 


 


Le choix du système d'articulation et d'ouverture de la porte est laissé au soin du 


fournisseur, mais en aucun cas, un élément quelconque ne fait saillie extérieure sur le fût. Le 


système de fermeture est infraudable, inperdable et inoxydable. Cependant, il est amovible 


pour permettre son remplacement en cas de détérioration. Un taquet en partie inférieure de la 


porte permet d'obtenir une bonne position de la porte. 


 


L'étanchéité des portes de visite peut être assurée par une feuillure périphérique de 4 mm 


d'épaisseur. Des renforts de porte sous forme de fers plats ou nervurés peuvent être prévus 


pour renforcer le candélabre au droit de la porte de visite. 


 


Au droit des portes de visite, une barrette d'accrochage est soudée à l'intérieur du fût. 


Cette barrette est destinée à supporter la platine avec les appareillages auxiliaires de la lampe. 


 


Au niveau de la porte de visite, est prévu un dispositif de prise à terre à l'intérieur du fût 


du support, pour boulon de 8 mm de diamètre minimum. Ce dispositif permet la fixation et le 


serrage des câbles de mise à la terre, en cuivre nu de 25 mm². La position de ce dispositif est 


telle que celui-ci ne gène pas la mise en place de la platine tout en permettant un 


raccordement facile du câble de mise à la terre. 


 


Chaque candélabre est équipé d'une plaque d'appui solidaire du fût. Cette plaque de base 


permet de fixer le candélabre sur son massif de fondation. Elle est emboutie ou en acier moulé 


éventuellement munie de goussets. Cette plaque est soudée sur le fût, le cordon de soudure 


étant continu. 


 


Les candélabres sont munis d'embouts amovibles permettant la fixation latérale du 


luminaire. Ils sont de diamètre approprié à la section en tête du mât. Ils sont fermés à leur 


partie supérieure. Leur forme est en harmonie avec le luminaire. La partie verticale de 


l'embout amovible, s'emmanchant à l'intérieur de la partie supérieure du mât, est de longueur 


suffisante pour permettre une bonne position et une bonne fixation de l'ensemble (notamment 


en aplomb et en rotation) par des vis de pression en acier inoxydable. 
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L'inclinaison normale de la crosse varie de 5 à 20°. 


 


Les supports seront équipés d'un boîtier de protection contre les contacts directs classe II 


conformes à la norme NFC 17.200. 


 


Le tube assurant la fixation du luminaire permet un emmanchement correct du luminaire. 


Il est lisse et a un diamètre normalisé adapté au dispositif de fixation du luminaire tout en 


tenant compte du poids et des dimensions de ce dernier. Il est conçu pour permettre un angle 


minimum d'inclinaison du luminaire de 2° à 5° environ par rapport à l'horizontale. Ses 


dimensions sont définies par le maître d'œuvre en fonction des croquis présentés par le 


fournisseur. 


 


Tous les percements sont prévus pour permettre le passage du câble d'alimentation du 


luminaire. Toutes les bavures doivent être éliminées afin de ne pas blesser les câbles. 


 


Il doit être procédé à une anodisation chimique en classe 20 suivant la norme NFA91-450. 


 


Les plaques d'appui peuvent être constituées, soit : 


- de tôle laminée en alliage d'aluminium, dont l'épaisseur devra répondre aux critères de 


calcul de résistance ; 


- d'alliage d'aluminium moulé répondant aux mêmes critères de calcul et tenant compte 


des caractéristiques spécifiques de l'alliage employé ; 


- d'une autre matière répondant aux mêms critères de calcul et tenant compte de la 


comptabilité avec l'aluminium utilisé pour le fût. 


 


Dans le cas d'une plaque d'appui en aluminium, les tiges doivent être isolées de l'embase 


au moyen de rondelles en aluminium et de manchons plastiques. 


 


Toute la boulonnerie d'assemblage est soit : 


- en alliage d'aluminium protégé par oxydation anodique et colmatage gras ; 


- en acier inoxydable. 


 


La personne publique se réserve le droit de vérifier que le soudage éventuel est effectué 


par des procédés homologués et par du personnel qualifié. 


 


 


I-1.2 – Consoles 


 


L'inclinaison peut varier de 5 à 20 ° 


 


Elles sont fixées : 


 


- soit sur façades par tiges d'ancrage scellées par chevilles mécaniques ou chimiques ; 


- soit sur support de lignes ; 


- par boulonnage ; 


- par collier en feuillard inox. 
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La fixation s'effectue par l'intermédiaire de un ou deux patins permettant l'orientation de la 


console. 


 


Les tubes de console, les patins, les tiges d'ancrage sur façade, la boulonnerie pour 


fixations du support de lignes sont à l'abri de la corrosion par nature ou par protection. 


 


I - 2 : LES LUMINAIRES 


 


I-2.1 – LUMINAIRES  


 


L'ensemble luminaires-mâts ou luminaires-consoles doit être harmonieux. 


 


Les luminaires doivent satisfaire aux spécifications techniques décrites ci-après, et sont 


conformes aux normes NFC 71-003. 


 


Les luminaires sont constitués par des matériaux de premier choix offrant avec des 


protections appropriées la meilleure résistance aux efforts mécaniques et à la corrosion. Leur 


constitution est telle qu'ils ne peuvent se déformer, ni vibrer sous l'action du vent. 


 


Ils sont garantis trois ans contre la corrosion de leurs parties optiques et mécaniques. 


 


Toute la visserie doit être en matériau inoxydable et permettre un serrage et un desserrage 


efficace. Il en est de même pour les écrous. 


 


Les luminaires seront de type fermés (et non ouverts) et auront un degré de protection 


IPW 43 minimum, selon la norme C 20 010. 


 


Les appareillages auxiliaires seront incorporés dans le luminaire. 


 


Les lampes, luminaires et accessoires d’alimentation seront compatibles. 


 


I-2.2 – LAMPES 


 


Chaque luminaire est équipé d'une lampe. Les sources lumineuses utilisées en solution de 


base sont les suivantes : 


- lampe à vapeur de sodium à haute pression d'une puissance de 250 W ; 


- lampe à vapeur de sodium à haute pression d'une puissance de 150 W (SHP 150) ; 


- lampe à vapeur de sodium à haute pression d'une puissance de 100 W (SHP 100) ; 


- lampe à vapeur de sodium à haute pression d'une puissance de 70 W (SHP 70). 


 


Elles ont une durée de vie moyenne de 8000 heures comptées à partir de leur mise en 


service effective. Les lampes mortes n'ayant pas fonctionné 100 heures sont remplacées 


gratuitement, fourniture et main d'œuvre. A la fin de la première année de fonctionnement de 


l'installation d'éclairage public, les lampes mortes seront remplacées gratuitement, fourniture 


et main d'œuvre, si le pourcentage de lampes mortes est supérieur à 10 % pour chaque nature 


de lampes. Si ce nombre est inférieur à 10 %, le remplacement gratuit portera uniquement sur 


la fourniture. 
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I-2.3 – SYSTEME OPTIQUE 


 


Le système optique se présente sous forme de réflecteur afin d'assurer une répartition du 


flux lumineux émis par la lampe. Cette répartition est symétrique. 


 


I-2.4 – CORPS 


 


Le corps de luminaire est indépendant du système optique. Tous les luminaires pour un 


même type de lampe sont identiques ou homothétiques, leurs dimensions sont fonction de la 


puissance de la lampe. 


 


Toutes les pièces de liaison sont telles qu'elles ne constituent pas de couple électrique. 


 


Le corps a une bonne résistance aux chocs mécaniques, une grande rigidité. Il ne doit pas 


se déformer sous l'action des éléments extérieurs et des vibrations. 


 


Le corps est en alliage d'aluminium ou en matériaux thermoplastiques ou 


thermodurcissables. 


 


- corps en alliage d'aluminium 


 


Le corps est en alliage d'aluminium coulé, injecté sous pression ou en tôle d'aluminium 


plié. 


 


L'alliage d'aluminium utilisé en fonderie est de la classe A-S 13. La tôle d'alliage est de la 


classe A-Z-5 G. 


 


Le revêtement extérieur est constitué d'une peinture glycéropthalique cuite au four qui est 


garantie pour une durée de 3 ans minimum. La teinte de la peinture de décor sera définie à la 


commande. 


 


- corps en matériau thermoplastique 


 


Le corps est en polyuréthane armé, ou en polyester renforcé de fibre de verre. Les 


matériaux sont teintés dans la masse et stabilisés aux rayons ultraviolets. La teinte sera définie 


à la commande. Les luminaires ayant un corps en matériau thermoplastique doivent 


obligatoirement comporter un châssis en fonderie d'alliage d'aluminium de qualité A-S 13 


injecté sous pression ou moulé d'une épaisseur de 5 mm minimum ou en polyester 


thermodurcissable injecté recouvrant le système optique de façon à en assurer une protection 


étanche. 


 


Ce châssis supporte le réflecteur et est solidaire du dispositif de fixation sur embout. Un 


joint de silicone assure l'étanchéité entre le réflecteur et le châssis. 
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I-2.5 - FERMETURE DES LUMINAIRES  


 


Les luminaires doivent être proposés en version fermée. 


 


Le système de fermeture se présente sous forme de vasque et est étanche. L'étanchéité est 


obtenue par un joint en feutre ou au néoprène. Si le joint est au néoprène, le luminaire est 


équipé d'un filtre à charbon actif. Le joint en feutre ou le filtre à charbon actif permet 


l'échange d'air entre l'intérieur du compartiment optique et l'extérieur ambiant et le filtrage des 


poussières. Dans tous les cas, le joint ne doit pas détériorer au cours des manœuvres 


d'ouverture et de fermeture de la vasque. Son remplacement doit pouvoir se faire sans avoir à 


démonter le luminaire. Il doit résister au vieillissement et à la chaleur. 


 


La vasque de fermeture est en polycarbonate ou en métharcrylate de méthyle injecté. Le 


système de fixation de la vasque sur le luminaire assure un maintien correct de la vasque, un 


serrage réparti sur l'ensemble de la surface du joint. Il est manipulable manuellement sans 


utilisation d'outil. 


 


Un système d'articulation sous forme de charnière est prévu, il permet de laisser la vasque 


en suspension lors de l'ouverture de celle-ci et son décrochage en cas de besoin. 


 


Les systèmes de fixation et d'articulation sont en matériau inoxydable. 


 


I-2.6 - VISSERIE 


 


Les normes françaises actuellement en vigueur sont les normes NF E 03.001 et NF E 


03.014. 


 


Les vis doivent résister à la corrosion et permettre un serrage et un desserrage efficace. Il 


en est de même pour les écrous. 


 


Les vis susceptibles d'être démontées pour des opérations d'entretien sont imperdables. 


 


Les vis doivent supporter, sans détérioration et ni déformation préjudiciables à l'emploi 


des appareils, les efforts mécaniques et les vibrations qui se produisent en usage normal. 


 


La nature des matériaux constitutifs de la visserie et éléments d'assemblage est déterminée 


pour éviter la production de couples galvaniques. 


 


 


I–2.7 – CONDENSATEURS 


 


Les condensateurs sont conformes aux normes NFC 71-215 de décembre 1983. Ils sont 


shuntés par une résistance de fuite et prévu pour des tensions de service minimales de 440 et 


650 V fonction de la puissance de la lampe. Ils révèlent le facteur de puissance à une valeur 


supérieure ou égale à 0.95. Leur raccordement se fait en parallèle sur les bornes d'arrivée de la 


platine. 
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La valeur de compensation est de 3,4 MF pour les lampes SBP 131 W, de 4,4 MF pour les 


lampes SBP 180 W, de 36 MF pour les lampes SHP 250 W et de 20 MF pour les lampes SHP 


150 W. 


 


Sur les boîtiers de condensateurs sont portées les indications suivantes : 


 


- capacité en microfarads, 


- tensions de service, 


- limites de température de fonctionnement. 


 


I-2.8 – AMORCEURS 


 


Les amorceurs des lampes à vapeur de sodium à haute pression sont temporisés. 


 


 


I - 3 : CONTROLE QUALITATIF DES FOURNITURES 


 


Le contrôle qualitatif des fournitures porte notamment sur : 


 


- candélabres : 
. hauteur de feu 


. épaisseur du fût. 


 


- luminaires : 
. contrôle mécanique et électrique du luminaire, 


. contrôle de la classe et du type de luminaire, 


. contrôle du réflecteur – le contrôle pourra porter sur le matériau constituant, sur la 


couche d'alumine, sur le colmatage (norme NF A 91-450). 


. contrôle de la vasque de fermeture, 


. contrôle du revêtement extérieur du corps, 


. contrôle des appareillages et des lampes. 


 


Tout le matériel présentant des défauts ou ne respectant pas les prescriptions du C.C.T.P. 


est refusé et remplacé sans délai par le fournisseur et ce, aux frais exclusifs de ce dernier. 


 


 


I - 4 : REFERENCE AUX NORMES ET REGLEMENTS 


 


L'ensemble des installations devra être établi suivant les règles de l'art et suivant les 


prescriptions des lois, décrets et arrêtés ministériels, sauf exception clairement précisée dans 


le présent C.C.T.P. Les installations devront être conformes à toutes les règles techniques 


éditées par l'U.T.E et l'E.D.F. : 


. toutes les spécifications techniques de l'U.T.E. et de l'E.D.F. applicables au type de 


matériel utilisé et à leur mode de pose et d'utilisation. 


. les normes et publications auxquelles font référence les normes 
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Ces normes et règlements étant fréquemment révisés, modifiés et complétés, soit par 


additif, soit par des publications nouvelles, les références qui figurent ci-avant ne sont pas 


limitatives, elles sont données sous réserve que toutes les modifications ou nouvelles normes 


et règles soient automatiquement appliquées dès leur mise en vigueur. 


 


L'entrepreneur est réputé connaître ces normes. 


 


I - 5 : LE MATERIEL 


 


 


I-5.1 – Tuyaux en plastique 


 


Les tuyaux en plastique pour les traversées de chaussée ou les fourreautages seront en 


polyéthylène de diamètre suffisamment large pour permettre le passage du câble. 


 


I-5.2 – Grillage 


 


L'attention de l'entrepreneur est particulièrement attirée sur les points suivants : 


 


Le grillage employé sera en plastique, maille de 5. Il ne devra pas avoir une largeur 


inférieure à 40 cm. Il sera de couleur normalisée. 


 


I-5.3 – Câbles 


 


a) pour réseau E.P souterrain 


 


- conducteur de terre : cuivre nu de 25 mm² de section. 


 


- câbles cuivre : ils seront à conducteurs cuivre avec isolation P.V.C. arme : 


4 x 25² - 4 x 16² - 4 x 10² - 4 x 6² 


 


b) pour réseau E.P aérien 2 x 16² - 4 x 16² - 4 x 25² - RO2V 3 x 2,5 mm². 


 


I-5.4 – Platines 


 


Les platines devront être en métal inoxydable, soit en alliage d'aluminium, soit en tôle 


d'acier galvanisé. L'épaisseur de la tôle sera de 2 mm minimum. Chaque platine sera équipée 


d'un toit de protection. 


 


I-5.5 – Coffrets de raccordement 


 


Les coffrets de raccordement étanches à une arrivée et plusieurs départs seront en 


polyester armé, genre "borne de distribution" marque SEIFEL ou similaire. 
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CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX 


 


II - 1 : MONTAGE DES CANDELABRES 


 


II-1.1 – L'Installation  


 


L'entrepreneur devra s'assurer de l'alignement et de la verticalité des candélabres. Il 


devra s'assurer de la parfaite orientation des embouts supportant les luminaires. Dans la 


mesure du possible, les portes de visite devront s'ouvrir du côté opposé aux vents 


dominants et du côté opposé au sens de circulation. 


 


II-1.2 – Mise à la terre 


 


Le réseau de terre sera du type généralisé. 


 


La mise à la terre des masses métalliques des matériels d'éclairage sera réalisée à l'aide 


d'un câble cuivre nu de 25 mm² de section, posé en tranchée. 


 


La dérivation sur chaque point mis à la terre s'effectuera en câble de même nature à 


l'aide d'un raccord de serre-câble à griffes. 


 


La valeur de la terre ne devra pas être supérieure à 0,5 ohms. 


 


II-1.3 – Massifs de scellement des candélabres 


 


Chaque candélabre sera fixé au moyen de 4 tiges de scellement sur des massifs de 


béton. Le béton employé est conforme aux prescriptions du fascicule 63 du C.C.T.G./ 


travaux. 


 


 


Massifs de béton 


 


Sauf dispositions différentes de la personne publique au CCTP, le béton employé est 


conforme aux prescriptions du fascicule 63 du CCTG/travaux. 


 


Les dimensions de la base d'un massif en béton sont égales à l'entraxe des trous de 


fixation de la plaque d'appui, majorée de 20 cm au minimum. 


 


Les dimensions du massif sont calculées en fonction des contraintes mécaniques, de la 


nature ou de l'encombrement des sols et de la zone d'exposition au vent. 


 


Les tiges de scellement doivent être mises en place avant le coulage du béton. 


 


Chaque tige de scellement doit être munie, au dessus de la plaque d'appui, d'un écrou, 


d'un dispositif de blocage de cet écrou et d'une rondelle d'un diamètre approprié pour 


assurer un serrage efficace du candélabre. 
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Les parties hors massif des tiges de scellement sont soigneusement protégées avant le 


remblaiement en vue d'éviter la détérioration des filetages. 


 


En cas d'alimentation souterraine, des conduits assurent le passage des câbles dans le 


massif et devront dépasser (fourreaux plastiques 56/60) 20 cm hors massif en partie 


supérieure. 


 


Si le massif se trouve au droit d'un câble, ce dernier sera protégé par un fourreau sur 


toute la dimension du massif concerné. Si le massif se trouve au droit d'une conduite ou 


d'un drain d'écoulement des eaux, ce dernier sera protégé soit par un fourreau, soit par un 


coffrage perdu. 


 


II-1.4 – Coffret étanche ou boite à câbles 


 


Afin de respecter la norme NFX 17.200, un coffret étanche sera monté sur chaque 


candélabre et l’entrepreneur fournira le matériel adéquat. 


 


II-1.5 – Armoire de commande 


 


L'armoire de commande sera de type modulaire, elle devra être parfaitement étanche et 


rigide, le degré de protection conforme à la norme C 20.010 sera au minimum IP 559. 


 


II-1.6 – Horloge Astronomique 


 


L'horloge astronomique programmable sera du type "City Lux". 


 


 


 


II - 2 : ESSAIS DE RECEPTION ET MISE SOUS TENSION DE 


L'INSTALLATION 


 


II-2.1 - Réglage des luminaires 


 


Suivant les stipulations du présent C.C.T.P., l'entrepreneur devra procéder au réglage 


de nuit des luminaires.  


 


Il sera tenu de fournir pendant toute la durée qui sera jugée nécessaire aux diverses 


mesures, aux réglages et à la mise au point des appareils, un camion-nacelle de hauteur 


appropriée avec le personnel qualifié nécessaire. Ces réglages seront exécutés en présence 


du maître d'œuvre et sous la direction du fabricant des luminaires. 


 


II-2.2 - Essais de l'installation 


 


L'installation sera essayée préalablement à la mise sous tension, les essais seront faits 


en présence du maître d'œuvre. 
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L'entrepreneur devra effectuer : 


- un relevé des tensions des différents circuits d'alimentation effectué en heures de 


pointe et en heures creuses. Pour chacun des circuits, les mesures sont faites 


simultanément au départ du circuit correspondant à l'armoire commande et au 


candélabre le plus éloigné ; 


 


- un relevé des intensités absorbées sur chacune des phases des différents circuits 


effectués aux mêmes moments que le relevé des tensions correspondantes. La 


fourniture de ces relevés implique obligatoirement que l'entrepreneur dispose de deux 


postes Talkie Walkie, de deux voltmètres de sensibilité identique et un ampèremètre 


de sensibilité appropriée. Les appareils de mesure  utilisés devront être parfaitement 


étalonnés. 


 


D'autre part, l'entrepreneur devra fournir : 


- un certificat d'un organisme de contrôle officiel et agréé indiquant : Les valeurs 


des terres des mâts, luminaires et partie métalliques des matériels ainsi que les valeurs 


d'isolement des câbles BT. Ces valeurs d'isolement seront mesurées d'une part entre 


chacun des conducteurs et la terre, et d'autre part, entre conducteurs. Les indications 


mentionnées sur le certificat devront comporter obligatoirement les valeurs numériques 


qui seront indiquées en ohms ou en mégohms. Elles comprendront également 


l'appréciation de l'organisme de contrôle sur les résultats obtenus. 


 


L'entrepreneur devra veiller à ce que toutes les connexions soient parfaites pour éviter 


toutes chutes de tension. 


 


Aucun échauffement des organes de distribution ne sera toléré. 


 


Avant d'avoir effectué aucun branchement, l'entrepreneur devra s'assurer des tensions 


d'alimentation du réseau aux heures de pointe, ceci afin de lui permettre de connecter les 


appareils d'éclairage aux bornes appropriées. Il devra s'assurer de la parfaite répartition 


des foyers sur les phases afin de respecter l'équilibrage. 


 


 


Les sujétions imposées au présent article font partie des charges d'entreprise. 


L'entrepreneur devra donc les supporter sans rémunération spéciale, ni indemnité de 


quelque nature que ce soit. 


 


II - 3 : RELATIONS TOUS CORPS D'ETAT 


 


Le cas échéant, l'entrepreneur devra être à l'origine et conduire une démarche de 


liaisons lors de travaux ou interventions concernant les autres concessionnaires des 


réseaux et (ou) intervenants sur le domaine public. 
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CHAPITRE III : MISE EN DECHARGE AGREEE 


 


L’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité 


de l’entreprise. Tous les déchets seront mis en décharges agréées. 


L’entreprise ne pourra en aucun cas demander de dédommagement pour cette action. Les 


frais de mise en décharge agréée sont inclus dans la définition de chaque prix unitaire ou 


forfaitaire du bordereau des prix. 


 


 


CHAPITRE IV : PLANS DE RECOLEMENT  


 


Lorsqu’ils seront demandés, les plans de récolement devront être géoréférencés. La classe 


de précision sera celle énoncée dans le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011. 
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Réf. Désignation Unité Quantité Prix Unit (H.T.) Montant (H.T.)


A0 INSTALLATION DE CHANTIER F 1,00


A1 INDEMNITE D'INTERVENTION U 10,00


A2 INDEMNITE DE COUPURE DE COURANT U 50,00


B MAINTENANCE DE LA SIGNALISATION J 50,00


C300 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE M2 0,00


C301 MISE EN OEUVRE DE TERRE VEGETALE M3 0,00


C302 APPORT ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE M3 0,00


C303 ENGAZONNEMENT M2 0,00


C313 DEBROUSSAILLAGE, DESSOUCHAGE M2 0,00


C314 ABATTAGE D'ARBRES U 0,00


D10+ OUVERTURE ET REMBLAIEMENT DE TRANCHEE


D10.1 FOUILLE POUR COLLECTEURS PRINCIPAUX M3 400,00


D10.2 FOUILLE POUR BRANCHEMENT PARTICULIER M3 300,00


D10.3 FOUILLE EXECUTEE MANUELLEMENT M3 20,00


D10.4 DEBLAI ROCHEUX, MACONNERIE, BETON M3 10,00


D160 PLUS-VALUE POUR CROISEMENT DE RESEAU M3 50,00


D161 LOCALISATION DE CABLE U 0,00


D162 PERCEMENT DE MUR U 0,00


D163 SAIGNEE SUR FACADE ML 10,00


D164 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL H 0,00


D210 ETAIEMENT DE SECURITE M2 0,00


D220 BLINDAGE M2 0,00


D40+ FORAGE HORIZONTAL


D40.1 FORAGE HORIZONTAL DE 100 MM ML 0,00


D40.2 FORAGE HORIZONTAL DE 150 MM ML 20,00


D40.3 FORAGE HORIZONTAL DE 200 MM ML 0,00


D41+ FONCAGE HORIZONTAL


D41.1 FONCAGE HORIZONTAL DE 60 MM ML 0,00


D41.2 FONCAGE HORIZONTAL DE 100 MM ML 20,00


D41.3 FONCAGE HORIZONTAL DE 150 MM ML 0,00


F001 MASSIF DE FONDATION POUR FEUX M3 0,00


F100 FOURNITURE DE SUPPORT DE FEUX U 0,00


F101 PLUS VALUE POUR SUPPORT DE FEUX PEINT U 0,00


F102 FOURNITURE DE FEU PIETON U 0,00


F103 COMMANDE MANUELLE U 0,00


F104 MISE A LA TERRE DES SUPPORTS U 0,00


F105 POSE DE SUPPORT U 0,00


F106 POSE DE POTENCE U 0,00
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F107 POSE FEUX SUR POTENCE U 0,00


F108 POSE FEUX SUR POTEAU U 0,00


F109 POSE REPETITEUR SUR POTEAU U 0,00


F110 POSE SILHOUETTE PIETON SUR POTEAU U 0,00


F111 POSE COFFRET AGENT SUR ARMOIRE U 0,00


F112 POSE APPEL PIETON SUR POTEAU U 0,00


F113 POSE D'UNE ARMOIRE DE COMMANDE U 0,00


F114 FOURNITURE D'UNE ARMOIRE U 0,00


F115 FOURNITURE DE REPETITEUR PIETON U 0,00


F116 FOURNITURE DE BOUTON D'APPEL PIETON U 0,00


F117  SAIGNEE DE BOUCLE U 0,00


F118 POSE DE BOUCLE DE DETECTION U 0,00


F119 BOITE SCOTCH U 0,00


F120 REGARD DE BRANCHEMENT U 0,00


F121 CABLE BLINDE GCVSTVH 2 * 2,5 mm2 ML 0,00


F122 CABLE DE SYNCHRONISATION M 0,00


F123 PENETRATION SOUS BORDURE F 0,00


F124 TABLEAU POUR ARMOIRE U 0,00


F125 JONCTION OU DERIVATION U 0,00


J100 GRAVE NON TRAITEE 0/50 POUR ASSISE DE TUYAU M3 0,00


J110 GRAVE 20/40 POUR ASSISE DE TUYAU M3 0,00


J200 SABLE POUR LIT DE POSE ET ENROBAGE M3 250,00


J210 GRAVE 0/31,5 POUR REMBLAIEMENT DE TRANCHEE M3 200,00


J211 GRAVE 0/60 POUR REMBLAIEMENT DE TRANCHEE M3 0,00


J213 CALCAIRE POUR REMBLAIEMENT DE TRANCHEE M3 0,00


K110 BETON MAIGRE POUR ENROBAGE DE CANALISATION M3 0,00


K120 BETON POUR PETITS OUVRAGES ET MASSIFS DE BUTEE M3 0,00


K160 GEOTEXTILE M2 0,00


K18+ DRAIN PVC


K18.1 DRAIN PVC DIAMETRE 100 ML 0,00


K18.2 DRAIN PVC DIAMETRE 150 ML 0,00


K18.3 DRAIN PVC DIAMETRE 200 ML 0,00


L0+ DOSSIER DE RECOLEMENT 0,00


L0.1 DOSSIER DE RECOLEMENT EDF.GDF ML 0,00


L0.2 DOSSIER DE RECOLEMENT ECLAIRAGE ML 1500,00


L0.3 DOSSIER DE RECOLEMENT TELECOM ML 0,00


L6 RECHERCHE DE CONVENTION U 10,00


L7+ CONTROLE DE L'INSTALLATION D'ECLAIRAGE


L7.1 FORFAIT PAR INSTALLATION CONTRÔLEE F 1,00


L7.2 CONTRÔLE D’INSTALLATION PAR LUMINAIRE U 5,00
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L8 DELIVRANCE CONSUEL F 1,00


L100+ L10+ - FOURNITURE DE LAMPE


L100.1 FOURNITURE DE LAMPE MIXTE BALLON FLUO 80 W U 0,00


L100.2 FOURNITURE DE LAMPE MIXTE BALLON FLUO 125 W U 0,00


L100.3 FOURNITURE DE LAMPE MIXTE BALLON FLUO 250 W U 0,00


L100.4 FOURNITURE LAMPE CPO 45 W ou 60W U 0,00


L100.5 FOURNITURE LAMPE CPO 90W ou 140W U 0,00


L100.6 FOURNITURE LAMPE SODIUM HP 70 W TUBULAIRE U 40,00


L100.7 FOURNITURE LAMPE SODIUM HP 100 W TUBULAIRE U 5,00


L100.8 FOURNITURE LAMPE SODIUM HP 150 W TUBULAIRE U 10,00


L100.9 FOURNITURE LAMPE SODIUM HP 250 W TUBULAIRE U 10,00


L100.10 FOURNITURE LAMPE SODIUM HP 400 W TUBULAIRE U 0,00


L100.11 FOURNITURE LAMPE SODIUM HP 1000 W TUBULAIRE U 0,00


L100.12 FOURNITURE LAMPE IODURE METALLIQUE 400 W U 0,00


L100.13 FOURNITURE LAMPE IODURE METALLIQUE 1000 W U 0,00


L100.14 FOURNITURE LAMPE IODURE METALLIQUE 2000 W U 0,00


L200 AMORCEUR U 0,00


L204 BALLAST SODIUM HP 70 W U 0,00


L205 BALLAST SODIUM HP 100 W U 0,00


L206 BALLAST SODIUM HP 150 W U 0,00


L207 BALLAST SODIUM HP 250 W U 0,00


L208 BALLAST SODIUM HP 400 W U 0,00


L209 BALLAST IODURE METALLIQUE 400 W U 0,00


L210 BALLAST IODURE METALLIQUE 1000 W U 0,00


L211 BALLAST IODURE METALLIQUE 2000 W U 0,00


L212 CONDENSATEUR 10 MF U 0,00


L213 CONDENSATEUR 20 MF U 0,00


L214 BOITE POUR ILLUMINATION U 0,00


L215 PRISE DE COURANT TRIPHASE U 0,00


L216 DISJONCTEUR A REARMEMENT AUTOMATIQUE U 0,00


L223 DISJONCTEUR MONO < 25A + DIFFERENTIEL 300 mA U 0,00


L224 DISJONCTEUR NON MONO < 25A + DIFFERENTIEL 30 mA U 0,00


L226 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30/60 TRI 300 mA U 0,00


L227 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30/60 TRI 30 mA U 0,00


L228 CONTACTEUR MODULAIRE 2*40 A U 0,00


L229 CONTACTEUR MODULAIRE HC 4*40 A U 0,00


L230 CELLULE LUCIREX FIBRE EAF 018 U 0,00


L231 CELLULE LUCIREX EAD 028 + SUPPORT VEA 020 U 0,00


L233 L233 - RACCORD CPB1/CT70 U 0,00


L236 L236 - CONSOLE AVEC PINCE D'ANCRAGE U 0,00
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P1+ FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX PTT AIGUILLES


P1.1 FOURREAUX DIAMETRE 25/28 ML 0,00


P1.2 FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX PTT AIGUILLES 1 * 42/45 ML 0,00


P1.3 FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX PTT AIGUILLES 1 * 56/60 ML 0,00


P2+ FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE PTT


P2.1 FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE PTT L0T U 0,00


P2.2 FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE PTT L1T U 5,00


P2.3 FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE PTT L2T U 5,00


P2.4 FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE PTT L3T U 0,00


P2.5 FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE PTT L4T U 0,00


P2.6 FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE PTT K1C U 0,00


P2.7 FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE PTT K2C U 0,00


P3 RACCORDEMENT SUR CHAMBRE EXISTANTE U 0,00


P30+ FOURNITURE ET POSE DE CADRE ET TAMPON FONTE 250 KN


P30,1 CADRE ET TAMPON FONTE 250 KN POUR L0T U 0,00


P30,2 CADRE ET TAMPON FONTE 250 KN POUR L1T U 5,00


P30,3 CADRE ET TAMPON FONTE 250 KN POUR L2T U 5,00


P30,4 CADRE ET TAMPON FONTE 250 KN POUR L3T U 0,00


P30,5 CADRE ET TAMPON FONTE 250 KN POUR L4T U 0,00


P30,6 CADRE ET TAMPON FONTE 400 KN POUR K1C U 0,00


P30,7 CADRE ET TAMPON FONTE 400 KN POUR K2C U 0,00


P310 SCELLEMENT DE CADRE A LA RESINE U 0,00


P6 REGARD DE BRANCHEMENT TELECOM U 0,00


Q100 PERMIS DE CONSTRUIRE POSTE MT-BT U 0,00


Q101 AUTORISATION RESEAUX EDF U 0,00


Q102 DOSSIER DE BRANCHEMENTS U 0,00


Q103 PLAN GENIE CIVIL TELECOM U 0,00


Q104 PLAN GENIE CIVIL ECLAIRAGE PUBLIC U 3,00


Q105 PLAN DE GENIE CIVIL EDF U 0,00


Q20+ FOURNITURE ET POSE DE CABLE EDF BT


Q20.1 FOURNITURE DE CABLE EDF BTA 2*35.2 ALU ML 0,00


Q20.2 FOURNITURE DE CABLE EDF BTA 4*35.2 ALU ML 0,00


Q20.3 FOURNITURE DE CABLE EDF BT 4 * 50.2 ALU ML 0,00


Q20.4 FOURNITURE DE CABLE EDF BT 3 * 95.2 + 50.2 ALU ML 0,00


Q20.5 FOURNITURE DE CABLE EDF BT 3 * 150.2 ML 0,00


Q20.6 FOURNITURE DE CABLE EDF BT 3 * 240.2 ML 0,00


Q210 CABLE TELEREPORT 4 * 0,6 mm ML 0,00


Q35 VERIFICATION DE CABLE U 0,00


Q505 BORNE CIBLE NUE U 0,00


Q506 SOCLE SIMPLE POUR S20 OU S22 U 0,00
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Q601 FOURNITURE ET POSE DE COFFRET S 22 MONO (A2D2) OU CIBE U 0,00


Q602 FOURNITURE ET POSE MODULE COMPLEMENTAIRE A4D4 U 0,00


Q603 RACCORDEMENT RAS DE POTEAU U 0,00


Q604 RACCORDEMENT CABLES < 95 mm² U 0,00


Q605 RACCORDEMENT CABLES > 95 mm² U 0,00


Q606 PLUS-VALUE POUR COFFRET ENCASTRE U 0,00


Q607 PLUS-VALUE POUR COFFRET EQUIPE TELEREPORT U 0,00


Q630 REMONTEE AERO - SOUTERRAINE DE CABLE BT U 0,00


Q640 REMONTEE AERO - SOUTERRAINE DE CABLE EP U 8,00


Q650 RACCORDEMENT SUR GRILLE EXISTANTE U 0,00


Q700 FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR ML 1200,00


Q900+ FOURNITURE ET POSE DE FOURREAU AIGUILLE EN POLYETHYLENE


Q900.1 FOURREAU AIGUILLE POLYETHYLENE DN 60 ML 500,00


Q900.2 FOURREAU AIGUILLE EN POLYETHYLENE 80 ML 500,00


Q900.3 FOURREAU AIGUILLE EN POLYETHYLENE DN 100 ML 0,00


Q900.4 FOURREAU AIGUILLE POLYETHYLENE DN 160 ML 0,00


Q900.5 AIGUILLAGE DE FOURREAU EXISTANT ML 0,00


R10+ FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC


R10.1 FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 3G * 2,5 mm² ML 50,00


R10.2 FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 2 * 4.mm² ML 0,00


R10.3 FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 2 * 6.mm² ML 0,00


R10.4 FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 2 * 10 mm² ML 50,00


R10.5 FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 2 * 16 mm² ML 0,00


R10.6 FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 2 * 25 mm² ML 0,00


R10.7 FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 4 * 4 MM² ML 0,00


R10.8 FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 4 * 6 MM² ML 0,00


R10.9 FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 4 * 10 MM² ML 500,00


R10.10 FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 4 * 16 MM² ML 0,00


R10.11 FOURNITURE ET POSE DE CABLE ECLAIRAGE PUBLIC 4 * 25 mm² ML 500,00


R10.12 FOURNITURE ET POSE DE CABLE CUIVRE NU 25 Mmm² ML 1000,00


R114 FOURNITURE DE CABLE AERIEN D'ECLAIRAGE PUBLIC 2 * 16 mm² ML 50,00


R115 FOURNITURE DE CABLE AERIEN D'ECLAIRAGE PUBLIC 4 * 16 mm² ML 10,00


R116 FOURNITURE DE CABLE AERIEN D'ECLAIRAGE PUBLIC 4 * 25 mm² ML 0,00


R120 DEPOSE DE FIL NU EP ML 0,00


R121 DEPOSE DE CABLE TORSADE ML 0,00


R122 RACCORDEMENT AU RESEAU NEUF U 0,00


R123 DEROULAGE DE CABLE AERIEN ML 0,00


R124 FIXATION SUR FACADE ML 0,00


R125 FIXATION SUR CABLE EXISTANT ML 0,00


R126 PROTECTION MECANIQUE ML 20,00
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R127 RACCORDEMENT CABLE E.P. AU RESEAU U 10,00


R128 RACCORDEMENT CABLE E.P. SUR MAT EXISTANT ML 10,00


R129 RACCORDEMENT CABLE E.P. SUR ARMOIRE U 10,00


R130 RACCORDEMENT CABLE 4 CONDUCTEURS U 0,00


R140 MISE A LA TERRE U 0,00


R20+ FOURNITURE ET POSE DE VARIATEUR DE PUISSANCE


R20.1 VARIATEUR DE PUISSANCE 5 KW MONOPHASE U 0,00


R20.2 VARIATEUR DE PUISSANCE 7.5 KW MONOPHASE U 0,00


R20.3 VARIATEUR DE PUISSANCE 7.5 KW TRIPHASE U 0,00


R20.4 VARIATEUR DE PUISSANCE 10 KW MONOPHASE U 0,00


R20.5 VARIATEUR DE PUISSANCE 10 KW TRIPHASE U 0,00


R20.6 VARIATEUR DE PUISSANCE 15 KW MONOPHASE U 0,00


R20.7 VARIATEUR DE PUISSANCE 15 KW TRIPHASE U 0,00


R20.8 VARIATEUR DE PUISSANCE 20 KW TRIPHASE U 0,00


R30+ FOURNITURE D'UNE ARMOIRE DE COMMANDE


R30.1 ARMOIRE UN CIRCUIT SIMPLE TARIF SUR POTEAU U 0,00


R30.2 ARMOIRE UN CIRCUIT SIMPLE TARIF SUR SOCLE U 0,00


R30.3 PLUS VALUE POUR ARMOIRE 90A U 0,00


R30.4 PLUS VALUE POUR DEPART EP SUPPLEMENTAIRE SUR COUPE CIRCUIT U 0,00


R30.5 ARMOIRE 2 CIRCUITS DOUBLE TARIF SUR SOCLE U 0,00


R30.6 PLUS VALUE ARMOIRE POUR DISJONCTEUR 300 mA U 0,00


R30.7 PLUS VALUE ARMOIRE POUR DISJONCTEUR 30 mA U 0,00


R310 CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE DANS ARMOIRE U 0,00


R311 CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE SUR SUPPORT U 121,84 L'UNITE U 0,00


R312 PLUS VALUE POUR ARMOIR TRIPHASE 60A U 0,00


R313 PLUS VALUE POUR DEPART SUR DISJ. DIFF. 300 mA TRI U 0,00


R314 PLUS VALUE POUR DEPART SUR DISJ. DIFF. 30 mA TRI U 0,00


R315 PLUS VALUE POUR REGULATEUR DE TENSION U 0,00


R321 POSE D'ARMOIRE OU COFFRET SANS FOURNITURE U 0,00


R330 HORLOGE ASTRONOMIQUE U 0,00


R334 HORLOGE DIGITALE TR 611 U 0,00


R40+ FOURNITURE DE MAT


R40.1 FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 4.00 m AU FEU U 0,00


R40.2 FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 5.00 m AU FEU U 0,00


R40.3 FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 6.00 m AU FEU U 5,00


R40.4 FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 7.00 m AU FEU U 0,00


R40.5 FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 8.00 m AU FEU U 0,00


R40.6 FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 9.00 m AU FEU U 0,00


R40.7 FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 10.00 m AU FEU U 0,00


R40.8 FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 11.00 m AU FEU U 0,00
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R40.9 FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 12.00 m AU FEU U 0,00


R40.10 FOURNITURE DE MAT DROIT ALUMINIUM 14.00 m AU FEU U 0,00


R40.11 FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 3.5 m AU FEU U 0,00


R40.12 FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 4.00 m AU FEU U 5,00


R40.13 FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 5.00 m AU FEU U 0,00


R40.14 FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 6.00 m AU FEU U 0,00


R40.15 FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 7.00 m AU FEU U 0,00


R40.16 FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 8.00 m AU FEU U 0,00


R40.17 FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 9.00 m AU FEU U 0,00


R40.18 FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 10.00 m AU FEU U 5,00


R40.19 FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 11.00 m AU FEU U 0,00


R40.20 FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 12.00 m AU FEU U 5,00


R40.21 FOURNITURE DE MAT DROIT ACIER GALVANISE 14.00 m AU FEU U 0,00


R40.22 FOURNITURE DE MAT ALUMINIUM STRIE TYPE ARLEQUIN 2 BOULES U 0,00


R40.23 FOURNITURE DE MAT ALUMINIUM STRIE TYPE ARLEQUIN 1 BOULE U 0,00


R40.24 FOURNITURE DE MAT TOUT FONTE HAUTEUR 4m. U 0,00


R40.25 FOURNITURE DE MAT BORNE EN FONTE TUBE ACIER H = 3.5 m U 0,00


R40.26 FOURNITURE DE MAT AZULI TYPE SAPHIR 3,5 m AU FEU U 0,00


R40.27 FOURNITURE DE MAT AZULI TYPE SAPHIR 4,5 m AU FEU U 0,00


R40.28 FOURNITURE DE MAT " HASTINGS " DOUBLE CROSSE U 5,00


R40.29 FOURNITURE DE MAT " HASTINGS " SIMPLE CROSSE U 5,00


R429 FOURNITURE DE SUPPORT BOIS H = 10 m U 0,00


R430 PLUS VALUE POUR SUPPORT BOIS SUPERIEUR A 10 m ML 0,00


R436 PLUS - VALUE POUR MAT OCTOGONAL U 5,00


R437 CROSSE SUR MAT ACIER GALVANISE U 5,00


R438 CONSOLE TYPE ARLEQUIN STRIE TYPE ARLEQUIN 1 BOULE U 0,00


R439 MAT DESCORBETAS U 0,00


R45+ FOURNITURE DE CONSOLE ET CROSSE


R45.1 FOURNITURE DE CONSOLE Nø15 U 0,00


R45.2 FOURNITURE DE CONSOLE Nø15 L = 0.50 m U 0,00


R45.3 FOURNITURE DE CONSOLE Nø3 L = 0.75 m U 0,00


R45.4 FOURNITURE DE CONSOLE Nø3 L = 0.50 m U 0,00


R45.5 FOURNITURE DE CROSSETTE DOUBLE 0,50 m U 0,00


R45.6 FOURNITURE DE CROSSETTE DOUBLE 0,10m U 0,00


R45.7 FOURNITURE DE CROSSETTE SIMPLE 0,50 m U 0,00


R60+ FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE


R60.1 LUMINAIRE TYPE IRIDIUM FERME 70 W U 5,00


R60.2 LUMINAIRE TYPE IRIDIUM FERME 100 W U 5,00


R60.3 LUMINAIRE TYPE IRIDIUM FERME 150 W U 0,00


R60.4 LUMINAIRE MARBELLA 10 FERME 125 FLUO U 0,00
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R60.5 LUMINAIRE MARBELLA 10 FERME 150 FLUO U 0,00


R60.6 LUMINAIRE MARBELLA 11 FERME 250 FLUO U 0,00


R60.7 LUMINAIRE COMATELEC CITEA 50 W U 20,00


R60.8 LUMINAIRE COMATELEC CITEA 150 W U 10,00


R60.9 LUMINAIRE HELIOS SPC 930 U 0,00


R60.10 LUMINAIRE TYPE COMATELEC SATURNE 3S U 0,00


R60.11 LUMINAIRE RAGNY VENCE Nø38 U 10,00


R60.12 LUMINAIRE RAGNY VENCE Nø38 INOX U 0,00


R60.13 LUMINAIRE RAGNY VENCE Nø38 PROJECTEUR INTEGRE U 0,00


R60.14 LUMINAIRE LENZY TRINITE 2 ALU SHP 70W U 0,00


R60.15 LUMINAIRE LENZY MONTMARTRE 1 SHP 150W U 0,00


R60.16 LUMINAIRE LENZY MONTMARTRE 2 SHP 100W U 0,00


R60.17 LUMINAIRE LENZY MONTMARTRE 1 SHP 150W ET PROJECTEUR 500W U 0,00


R60.18 PROJECTEUR IMMERGEABLE PAR 38-120 U 0,00


R60.19 PROJECTEUR COMATELEC SMA SUR GIRATOIRE U 0,00


R60.20 LUMINAIRE URBANA 70 W SHP U 0,00


R60.21 LUMINAIRE URBANA 100 W SHP U 0,00


R60.22 LUMINAIRE TYPE COMATELEC SAPHIR, 100W SHP U 0,00


R60.23 LUMINAIRE TYPE COMATELEC SAPHIR, 150W SHP U 0,00


R60.24 LUMINAIRE TYPE COMATELEC SAPHIR, 250W SHP U 0,00


R60.25 LUMINAIRE TYPE PHILIPS CITY SPIRIT URBAN BDS481 U 0,00


R60.26 LUMINAIRE TYPE PHILIPS CITY SPIRIT CONIQUE CDS470 U 0,00


R60.27 LUMINAIRE TYPE IRRIDIUM² U 0,00


R610 PLUS VALUE POUR EQUIPEMENT ELECTRONIQUE U 0,00


R650 POSE DE LUMINAIRE SANS FOURNITURE U 10,00


R652 FOURNITURE ET POSE DE COFFRET DE FUSIBLES U 10,00


R653 COFFRET CLASSE II U 10,00


R70+ POSE DE LAMPADAIRE COMPLET


R70.0 POSE DE LAMPADAIRE INFERIEUR A 6 M U 10,00


R70.1 POSE DE LAMPADAIRE ENTRE 6 ET 10 M AU FEU U 10,00


R70.2 POSE DE LAMPADAIRE ENTRE 10 ET 12 M AU FEU U 5,00


R70.3 POSE DE LAMPADAIRE SUPERIEUR A 12 M U 0,00


R704 RECUPERATION DE MASSIF EXISTANT U 0,00


R706 POSE DE SUPPORT BOIS U 0,00


R71+ DEPOSE DE LAMPADAIRE


R71.1 DEPOSE DE LAMPADAIRE < 6m AU FEU U 5,00


R71.2 DEPOSE DE LAMPADAIRE > 6m AU FEU U 5,00


R73 DEPOSE DE LAMPADAIRE ACCIDENTE U 0,00


R74 DEPOSE D'UN FOYER VETUSTE U 0,00


R75 DEPOSE D'UN FOYER RECUPERABLE U 5,00
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R76 DEPOSE ET REPOSE DE LAMPADAIRE SANS BRANCHEMENT U 5,00


R77 DEPOSE ET REPOSE DE LAMPADAIRE AVEC BRANCHEMENT U 0,00


R9 RACCORDEMENT AU RESEAU PAR TANGENTE U 5,00


S120 DECOUPAGE D'ENROBES A LA SCIE ML 0,00


S310 GRAVE BITUME SUR CHAUSSEE T 0,00


S311 GRAVE BITUME POUR ILOT OU TROTTOIR T 0,00


T110 DEBLAIS A EVACUER M3 0,00


T121 PLUS VALUE POUR DEBLAI ROCHEUX M3 0,00


T221 DEBLAI AU BRISE ROCHE OU A L'EXPLOSIF M3 0,00


T130 DEBLAI A REUTILISER EN REMBLAI M3 200,00


T400 T400 - APPORT DE REMBLAI CALCAIRE M3 0,00


U21+ SABLE POUR COUCHE ANTICONTAMINANTE


U21.1 SABLE SOUS CHAUSSEE M3 0,00


U21.2 SABLE SOUS TROTTOIR M3 0,00


U301 GRAVE 0/31.5 POUR ASSISE DE CHAUSSEE M3 0,00


U302 GRAVE 0/31.5 POUR ASSISE DE TROTTOIR M3 0,00


U303 GRAVE 0/50 POUR ASSISE DE CHAUSSEE M3 0,00


U304  GRAVE 0/150 POUR ASSISE DE CHAUSSEE M3 0,00


U305 GRAVE 0/20 POUR ASSISE DE CHAUSSEE M3 0,00


U306 GRAVE 0/20 POUR ASSISE DE TROTTOIR M3 0,00


U340 REPRISE DE CHAUSSEE LE LONG DE BORDURES M2 0,00


V1+ IMPREGNATION DE LA COUCHE DE BASE


V1.1 IMPREGNATION COUCHE DE BASE DE CHAUSSEE M2 0,00


V1.2 IMPREGNATION COUCHE DE BASE DE TROTTOIR M2 0,00


V2+ ENDUIT MONOCOUCHE


V2.1 ENDUIT MONOCOUCHE SUR CHAUSSEE M2 0,00


V2.2 ENDUIT MONOCOUCHE SUR TROTTOIR M2 0,00


V4+ ENDUIT BICOUCHE


V4.1 ENDUIT BICOUCHE SUR CHAUSSEE M2 0,00


V4.2 ENDUIT BICOUCHE SUR TROTTOIR M2 200,00


V44 ENDUITS FLUXES M2 0,00


V500 COUCHE D'ACCROCHAGE M2 0,00


V601 GB 0/14 T 0,00


V602 BBSG 0/10 T 50,00


V611 PLUS-VALUE POUR ENROBES ROUGE SUR CHAUSSEE T 20,00


V620 ENROBES DENSES 0/6 SUR TROTTOIR T 20,00


V621 PLUS-VALUE POUR ENROBES ROUGES SUR TROTTOIR T 20,00


V710 REVETEMENT STABILISE SUR TROTTOIR M2 0,00


V711 REVETEMENT STABILISE POUZZOLANIQUE SUR TROTTOIR M2 0,00


V800 POSE DE PAVES M2 0,00
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V810 FOURNITURE DE PAVES BETON M2 0,00


V820 IMITATION PAVES COLLES M2 0,00


W100 DEPOSE ET REPOSE DE BORDURES, BORDURETTES OU CANIVEAUX ML 0,00


W101 DEPOSE ET EVACUATION DE BORDURES, BORDURETTES OU CANIVEAUX ML 0,00


W31+ FOURNITURE ET POSE DE BORDURES, BORDURETTES ET CANIVEAUX


W31.1 BORDURE A1 ML 0,00


W31.2 BORDURE A2 ML 0,00


W31.3 BORDURE T1 ML 0,00


W31.4 BORDURE T2 ML 50,00


W31.5 BORDURE T3 ML 0,00


W31.6 BORDURE T4 ML 0,00


W31.7 BORDURE T5 ML 0,00


W31.8 BORDURE AC1 ML 0,00


W31.9 BORDURE AC2 ML 0,00


W31.10 BORDURETTE P1 ML 0,00


W31.11 BORDURETTE P2 ML 50,00


W31.12 BORDURETTE P3 ML 0,00


W31.13 BORDURE I1 ML 0,00


W31.14 BORDURE I2 ML 1,00


W31.15 BORDURE I3 ML 0,00


W31.16 BORDURE I4 ML 0,00


W31.17 CANIVEAU CS1 ML 0,00


W31.18 CANIVEAU CS2 ML 50,00


W31.19 CANIVEAU CS3 ML 0,00


W31.20 CANIVEAU CS4 ML 0,00


W31.21 CANIVEAU CC1 ML 0,00


W31.22 CANIVEAU CC2 ML 0,00


W4 ENTOURAGE D'ARBRE U 0,00


W7+ MISE A NIVEAU D'OUVRAGE


W7.1 MISE A NIVEAU DE REGARD U 0,00


W7.2 MISE A NIVEAU DE REGARD avec RESINE U 10,00


W7.3 MISE A NIVEAU DE BOUCHE D'EGOUT U 10,00


W7.4 MISE A NIVEAU DE BOUCHE D'EGOUT avec RESINE U 10,00


W7.5 MISE A NIVEAU DE BOUCHE A GRILLE U 10,00


W7.6 MISE A NIVEAU DE BOUCHE A GRILLE avec RESINE U 10,00


W7.7 MISE A NIVEAU DE CHAMBRE PTT L1T U 10,00


W7.8 MISE A NIVEAU DE CHAMBRE PTT L1T avec RESINE U 10,00


W7.9 MISE A NIVEAU DE CHAMBRE PTT L2T U 5,00


W7.10 MISE A NIVEAU DE CHAMBRE PTT L2T avec RESINE U 5,00


W7.11 MISE A NIVEAU DE CHAMBRE PTT L3T U 0,00


Document Comparatif 11 sur 12







Dossier : Travaux_voirie_2014_2016


W7.12 MISE A NIVEAU DE CHAMBRE PTT L3T avec RESINE U 0,00


W7.13 MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLEF EAU U 20,00


W7.14 MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLEF GAZ U 10,00


W7.15 MISE A NIVEAU DE BOITE DE BRANCHEMENT EU OU EP U 10,00


X10+ COFFRET REMBT


X10.1 COFFRET REMBT 6 PLAGES U 0,00


X10.2 COFFRET REMBT 9 PLAGES U 0,00


X10.3 COFFRET REMBT 12 PLAGES U 0,00
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