

DPGF

	Nbrs de jours	Prix unitaire HT	Montant € HT
LOT 1 Etudes urbaines			
Phase 1: Analyse de la compatibilité et propositions d'évolutions			
Phase 2: Définition de la programmation urbaine			
Phase 3: Préparation dossier de création de la ZAC et mise à jour CPAUPE			
Préparation de 3 planches Ao de présentation du projet			
Total			
<i>Tranche conditionnelle - Assistance à la concertation</i>			
Participation une réunion publique de présentation de l'étude			
Total			

Fait à,

le